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BANDO  DI GARA – SETTORI SPECIALI  

 

 

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale: GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA 
 

Indirizzo postale: C.so F. Turati 19/6 
 

Città:  TORINO  Codice postale:  10128 Paese:  ITALIA 
 

Punti di contatto:  Ufficio contratti e capitolati lavori  Telefono:   (0039) 011/3044.310 - 321  

Posta elettronica:   infogare@gtt.to.it Fax:     (0039) 011/3044.311 
Indirizzi internet (se del caso) 
Ente aggiudicatore (URL):   
Indirizzo del profilo di committente  (URL):   www.gtt.to.it  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 9 I punti di contatto sopra indicati 
 □ Altro: completare l’allegato A.I 
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) 
sono disponibili presso: 
 □ I punti di contatto sopra indicati 
 9 Altro: completare l’allegato A.II 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: □ I punti di contatto sopra indicati 
 9 Altro: completare l’allegato A.III 

 
 
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ 

□ Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore 
□ Elettricità 
□ Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio 
□ Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibili 

solidi 
 

□ Acqua 
□ Servizi postali 
□ Servizi ferroviari 
9 Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus 
□ Attività connesse ai porti 
□ Attività connesse agli aeroporti 

 
 
 
I.3) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRI ENTI AGGIUDICATORI 

L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori  sì  □ no  9 

(in caso affermativo, ulteriori informazioni su questi enti aggiudicatori possono essere riportate nell’allegato A) 
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:              
APPALTO GTT N. 31/2015 “Interventi per la messa in sicurezza della Ferrovia Torino-Ceres.  
Consolidamento della galleria di Lanzo” -  C.I.G. 618927929B   

(a) Lavori 9 (b) Forniture □ (c) Servizi □ 

Esecuzione 9 

Progettazione ed esecuzione □ 
Realizzazione, con qualsiasi □ 
mezzo di lavoro, conforme alle 
prescrizioni delle 
amministrazioni aggiudicatrici 
 

Acquisto □ 

Leasing □ 

Noleggio □ 

Acquisto e riscatto □ 
Una combinazione di queste   □ 
Forme  

Categoria di servizi: N.  
Per le categorie di servizi cfr. l’allegato C1 

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: 
 
LANZO (TO)   

II.1.3)  Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) 

L’avviso riguarda un appalto pubblico    9 
 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere necessarie per la realizzazione degli 
interventi di manutenzione straordinaria della galleria ferroviaria di LANZO (TO) sulla Linea 
Ferroviaria Torino – Ceres.   

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se pertinente) 

Oggetto principale 45221242-0  -   -  

II.1.7)  L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)     sì  □ no  9 

II.1.9) Ammissibilità di varianti              sì  □     no X 
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni se del caso)  

Importo complessivo dell’appalto è pari ad   €. 733.925,45 oltre IVA suddiviso come segue: 

- €. 627.047,64 oltre IVA per lavori di cui €. 541.926,27 a corpo ed €. 85.120,87 a misura, 
soggetti a ribasso d’asta; 

- €. 106.877,81 oltre IVA, per oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso. 
 
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI: 

Categoria prevalente: OG4  per  €. 524.341,08 classifica III (è ammessa la partecipazione con 
la classifica II aumentata del venti per cento). 

Categorie scorporata, interamente subappaltabile:  OG10 per €. 102.706,56.   
 
Le lavorazioni di cui alla categoria OG10 possono essere eseguite dall’operatore economico 
singolo o associato se in possesso della relativa attestazione SOA per classifica I oppure, in 
alternativa, se in possesso dei requisiti indicati dall’articolo 90 D.P.R 207/2010, come meglio 
specificati nel Disciplinare di gara. Le stesse lavorazioni sono interamente subappaltabili. 
  

Valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): €. 733.925,45  Valuta:  EURO 
 

II.2.2) Opzioni (eventuali)  sì  □ no x 
In caso affermativo, descrizione delle opzioni:  
 
Se noto, calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: 

in mesi:    o  giorni:    (dall’aggiudicazione dell’appalto) 

II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso) 

L’appalto è oggetto di rinnovo  sì   □   no x  

Numero di rinnovi possibile (se noto):    oppure:  tra     e    
Se noto, nel caso di appalti rinnovabili, calendario di massima dei bandi di gara successivi: 

in mesi:    o  giorni:    (dall’aggiudicazione dell’appalto)  

 

II.3) DURATA DELL’APPALTO  O  TERMINE DI ESECUZIONE 

Durata in giorni:  72 giorni complessivi decorrenti dalla consegna dei lavori (salvo miglioramento 
offerto)  
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  

III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste (se del caso)  

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di €  14.678,51 
Tale importo può essere ridotto del 50% per gli operatori economici che si trovino nelle 
condizioni di cui all’art. 75 comma 7 D. Lgs 163/2006.  
Al Concorrente aggiudicatario sarà richiesta una cauzione definitiva dell’importo del 10% del 
valore di contratto, ai sensi dell’art.113 D. Lgs 163/2006.  
E’ richiesta una polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 129 D.Lgs. 163/2006 e art. 125 DPR 
207/2010, per danni alla Stazione Appaltante per un massimale non inferiore al valore del 
contratto e una polizza per la responsabilità civile per un massimale non inferiore ad Euro 
500.000,00.  
 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia 

Finanziato con fondi della Regione Piemonte. Pagamenti come da schema di contratto. 
 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario  
dell’appalto (se del caso) 

Ammessi alla gara i Raggruppamenti costituiti e costituendi nel rispetto dell’art. 37 D. Lgs 
163/2006. 

 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE    

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel 
registro commerciale 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: 

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 34, 1° comma D. Lgs 163/2006, iscritti al Registro 
delle Imprese o nel Registro professionale dello Stato di competenza. Ammessi concorrenti con 
sede in altri stati U.E. ex art. 3 7° co. DPR 34/2000 alle condizioni previste nel Disciplinare di gara.  
Ulteriori indicazioni nel disciplinare di gara. 
 

III.2.3) Capacità tecnica  
 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

Attestazioni SOA, come richieste dal punto II.2.1.   
Per completezza si rinvia al Disciplinare di gara. 
 

III.2.4)  Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso) sì  □  no  9 

L’appalto è riservato ai laboratori protetti                                                                                                                   □ 
L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti                                                                         □ 
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SEZIONE  IV: PROCEDURA 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA  

IV.1.1) Tipo  di procedura 

Aperta  9 
 
 
 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti) 

Prezzo più basso   □ 
Oppure 

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai   X 
X criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione 
 in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili) 
 
□ criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o negoziare 

Criteri 

 Offerta economica 
 Offerta tecnica  

 

Ponderazione  

50/100 
50/100 
   

  

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica sì  □  no  X 
In caso affermativo, fornire ulteriori informazioni sull’asta elettronica (se del caso) 
_____________________________________________________________________________________________  

 
 
 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice (se del caso)  

APPALTO G.T.T.  n.  31/2015  

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto  sì  □  no  9 
In caso affermativo:  
Avviso di preinformazione � Avviso relativo al profilo di committente  � 
Numero dell’avviso nella GU: ����/S ���-������� del  ��/��/���� (gg/mm/aaaa) 

Altre pubblicazioni precedenti (se del caso) � 
Numero dell’avviso nella GU: ����/S ���-������� del  ��/��/���� (gg/mm/aaaa) 

Numero dell’avviso nella GU: ����/S ���-������� del  ��/��/���� (gg/mm/aaaa) 
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IV.3.3)  Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e i documenti complementari  o  il documento descrittivo (nel 
caso di dialogo competitivo) 
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti 

Data:       ��/��/����  gg/mm/aaaa) Ora:     

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data:   27/04/2015  (gg/mm/aaaa) Ora:  12:00  
 

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione 
□ Qualsiasi lingua ufficiale dell’UE 
9 Lingua o lingue ufficiali dell’UE:            ITALIANO 

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte) 

Fino al: ��/��/���� (gg/mm/aaaa) 

OPPURE periodo in mesi:  ���    O  giorni:  365  (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) fatto salvo 
un eventuale consensuale differimento)  

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte 

Data:   28/04/2015    (gg/mm/aaaa) Ora:  10:00    

Luogo (se del caso):    Via Giordano Bruno 3  - Torino 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso)  sì  9 no  □ 

Seduta pubblica. 
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITA’ (se del caso)   
Si tratta di un appalto periodico              sì   □ no  9I   

vi.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA 

L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea  si   □  no  9 
 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)  

Il Disciplinare di gara e lo schema di contratto costituiscono parte integrante del presente 
bando. E’ concessa anticipazione nella misura prevista dalla vigente normativa e come meglio 
specificato nello schema di contratto. 
Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate, ai sensi dell’art. 77, comma 1 D.Lgs. 
163/2006, esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica infogare@gtt.to.it.  
I dati forniti dai partecipanti sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di 
appalti pubblici. 
Ai sensi dell’art. 79, comma 5 quinquies D.Lgs 163/2006 e s.m.i. il Concorrente deve indicare il 
domicilio eletto per le comunicazioni di cui al comma 5 del suddetto art. 79 D.Lgs 163/06; al fine 
di consentire l’invio delle suddette comunicazioni deve indicare il numero di fax o p.e.c. presso il 
quale espressamente autorizza l’invio delle stesse ovvero l’indirizzo di posta elettronica certificata.  
Si precisa che le comunicazioni di cui sopra avranno valore legale con conseguente decorrenza 
dei termini di legge dall’invio dell’atto via telefax  o a mezzo di posta elettronica certificata 
ovvero dalla loro ricezione per quanto concerne i termini per la presentazione di ricorsi.   
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC e/o del numero di fax o problemi temporanei 
nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate 
all’ufficio; diversamente GTT declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito 
delle comunicazioni.  
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario 
si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa  
anche per l’impresa ausiliaria.  
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 79 comma 5 quater D.Lgs. 163/2006 s.m.i., il 
Concorrente è tenuto ad indicare se vi sono atti (o parti di essi) e/o documenti contenuti nella 
documentazione presentata in fase di gara per i quali, ai sensi dell’art. 13 comma 5 lett. a) - b) 
D.Lgs. 163/06 s.m.i. è escluso l’accesso, indicando analiticamente quali sono gli atti e/o 
documenti di cui sopra e le adeguate motivazioni per le quali si ritiene di non consentire 
l’accesso (a tal fine si richiede di compilare lo specifico modulo allegato al Disciplinare di gara 
e si  precisa che la mancata compilazione equivale ad autorizzazione all’accesso). 
Fatto salvo ogni potere di differimento, GTT si riserva di consentire l’accesso agli atti di gara 
qualora la richiesta sia finalizzata alla difesa in giudizio degli interessi del richiedente, ai sensi 
dell’art. 13 comma 6 D.Lgs. 163/2006 s.m.i 
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale:  TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE 
 
Indirizzo postale:  C.so Stati Uniti 45 
 
Città:    TORINO 
 

Codice postale:  10129 Paese:  ITALIA 

Posta elettronica:  
 

Telefono:   (0039) 011 / 55 76 411 

Indirizzo internet (URL) 
 

Fax:    
 

VI.4.2) Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.4.2 OPPURE, all’occorrenza, il punto VI.4.3) 
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 

I ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante  nei 
termini di legge. 

 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Presidente e Amministratore Delegato 
 (Luca Fronduti) (Walter Ceresa) 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 
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ALLEGATO A 

ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 

 
II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE 
COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE)  

Denominazione ufficiale: GRUPPO TORINESE TRASPORTI 
 
Indirizzo postale:  CORSO GIULIO CESARE 15 
 
Città:  TORINO 
 

Codice postale:  10152 Paese:  ITALIA 

Punti di contatto: Direzione Metro Ferro - Ferrovia 
 

Telefono:    011-5764.857-832 
                   348/1474496 – 348/1474531 

Posta elettronica:    
 

Fax (0039) 011/ 5764.330 
 

Indirizzo internet  (URL):  www.gtt.to.it 

 
 
 
 
III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Denominazione ufficiale:   GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA 
 
Indirizzo postale: C.SO F. TURATI 19/6 
 
Città:  TORINO 
 

Codice postale:  10128 Paese:  ITALIA 

Punti di contatto:  SEGRETERIA GENERALE (5° piano) 
 

Telefono:   (0039) 011/ 5764.1 

Posta elettronica:    
 

Fax:    (0039) 011/ 5764.330 
 

Indirizzo internet  (URL): www.gtt.to.it 
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GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA 
Corso Turati 19/6 - Torino 

Tel. 011/5764.1 - Telefax 011/5764.330 - Sito Internet www.gtt.to.it 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA PER 
 

APPALTO GTT N. 31/2015 
 

“INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FERROVIA TORINO-CERES.  
CONSOLIDAMENTO DELLA GALLERIA DI LANZO” - C.I.G. 618927929B 

 
 

1. DELL’AMMISSIONE DEI SOGGETTI ALLA GARA 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici singolo o associati di cui all’art. 34 comma 1 del D. 
Lgs. 163/2006. Non è consentito ad una stessa impresa di partecipare alla gara in più di una 
associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE ovvero individualmente. I 
consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) D.Lgs. 163/2006 nonché i consorzi stabili di cui all’art. 36 
D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i. sono tenuti a indicare per quali consorziati il consorzio concorra. A 
questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara.   
I raggruppamenti di imprese ed i consorzi possono concorrere anche se non ancora costituiti. 
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 37 commi 18 e 19 D. Lgs 163/2006, è vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi ordinari di 
concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 
E’ vietata l’associazione in partecipazione. 
Gli operatori economici stranieri possono partecipare nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 47 
del Codice Appalti nonché di quelle previste dal presente disciplinare.  
In caso di ATI, Consorzi ordinari di Concorrenti e GEIE i requisiti di qualificazione di tipo 
economico finanziaria e tecnico organizzativi richiesti dal bando di gara, devono essere posseduti 
dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante 
percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre Imprese consorziate 
ciascuna nella misura minima del 10%. I requisiti devono essere soddisfatti comunque in misura 
totale. 
Per le ATI di tipo verticale si applica l’art. 92 comma 3 D.P.R. 207/2010. 

 
2. DELLE MODALITÀ E CONDIZIONI INERENTI LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA. 

2.1 Per la partecipazione alla gara è obbligatoria la presa visione della documentazione di gara e 
il sopralluogo sul sito. Tale adempimento è consentito al titolare/legale rappresentante oppure 
ad un dipendente dell’Impresa, munito di delega in carta semplice e con allegato un 
documento di riconoscimento del delegato e del delegante (in caso di Associazione 
temporanea di Imprese o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti, tale adempimento 
può essere effettuato a mezzo delle persone sopra indicate, da una qualsiasi delle Imprese 
che intendono raggrupparsi). 

 In fase di sopralluogo sarà consegnata la “Lista delle lavorazioni e forniture” che 
costituisce il modulo di offerta e il CD contenente il progetto.  
Per tale adempimento il concorrente dovrà prendere contatti con la Direzione Metro Ferro, ai 
seguenti numeri: 348/1474496 – 348/1474498 – 348/1474531, con un preavviso di almeno 2 
giorni lavorativi. 
Gli adempimenti di cui sopra non possono essere eseguiti per conto di diverse Imprese. 

 Ai fini dell’ammissione alla gara farà fede l’attestato di presa visione redatto congiuntamente 
 dal Rappresentante di GTT e dal Concorrente. Tale attestato, di cui sarà rilasciata una  copia 
 al Concorrente, sarà allegato, a cura di GTT, al verbale di gara.  
  

Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate, ai sensi dell’art. 77, comma 1, 
D.Lgs. 163/2006, esclusivamente con e-mail all’indirizzo  infogare@gtt.to.it. Le risposte 
saranno pubblicate sul sito di GTT e pertanto le imprese hanno l’obbligo di visionare il 
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suddetto sito considerato che quanto ivi riportato ha valore per tutti i concorrenti   
 Il termine ultimo per il ricevimento delle richieste di chiarimenti è fissato al terzo giorno 

lavorativo precedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Non 
saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti oltre il termine indicato. 

 
2.2 La documentazione richiesta deve essere contenuta in tre distinti plichi riportanti le indicazioni 

del mittente e, rispettivamente, le seguenti diciture: 
 

PLICO N° 1 - APPALTO GTT N. 31/2015 “INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA 
DELLA FERROVIA TORINO-CERES.  CONSOLIDAMENTO DELLA GALLERIA DI LANZO” 
-  Documentazione amministrativa 
PLICO N° 2 - APPALTO GTT N. 31/2015 “INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA 
DELLA FERROVIA TORINO-CERES.  CONSOLIDAMENTO DELLA GALLERIA DI LANZO”  
-  Offerta tecnica  
PLICO N° 3 - APPALTO GTT N. 31/2015 “INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA 
DELLA FERROVIA TORINO-CERES.  CONSOLIDAMENTO DELLA GALLERIA DI LANZO”  
-  Offerta economica  

 
La documentazione di cui sopra deve essere contenuta in un unico plico contenitore 
adeguatamente sigillato sui lembi di chiusura, a pena di esclusione. 

Il plico unico deve riportare all’esterno: il nominativo del Concorrente, l’indirizzo, il 
codice fiscale/partita iva, il numero di telefono e di telefax nonché la seguente dicitura:  

OFFERTA PER  
APPALTO GTT N. 31/2015 “INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FERROVIA 

TORINO-CERES.  CONSOLIDAMENTO DELLA GALLERIA DI LANZO” C.I.G. 618927929B 
 
 
Nei tre plichi dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati. 
 
PLICO N° 1 - APPALTO GTT N. 31/2015 “INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA 
DELLA FERROVIA TORINO-CERES.  CONSOLIDAMENTO DELLA GALLERIA DI 
LANZO”  -   Documentazione amministrativa 
 
Le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla gara: 

 devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del 
candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato 
stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un 
documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è 
sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 
dichiarazioni su più fogli distinti;  

 potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle 
dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;  

 devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle 
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano 
l’art. 38, comma 5, l’art. 39, comma 2, l’art. 45, comma 6, e l’art. 47 del Codice.  
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Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.  

 
Nella busta n. 1 deve essere inserita:  

 
A) Istanza di ammissione alla gara, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante del 

Concorrente o da soggetto munito di idonei poteri, corredata da fotocopia di un valido 
documento di identità del sottoscrittore e contenente le seguenti dichiarazioni/ 
documentazioni:  

 
A.1) Che il partecipante è iscritto presso il Registro delle Imprese di ………… con le 
 seguenti indicazioni per esteso:  

A.1.1) codice fiscale o partita IVA, denominazione/ragione/ditta, indirizzo; 
A.1.2) generalità complete (nome, cognome data e luogo di nascita) di:  

• titolare e direttore tecnico per l’impresa individuale; 
• soci e direttore tecnico per la società in nome collettivo; 
• soci accomandatari e direttore tecnico per la società in accomandita 

semplice; 
• amministratori muniti di potere di rappresentanza, o il socio unico persona 

fisica ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con 
meno di quattro soci nonché il direttore tecnico per ogni altro tipo di società o 
consorzio: 

A.1.3) generalità complete per i soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la pubblicazione del presente bando;  

 
A.2) Di non rientrare in nessuna delle cause di esclusione elencate nell’art. 38 comma 1 lett. 

a),  d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis) m-quater) del  D. Lgs 163/2006. Si precisa che 
l’effetto preclusivo alla partecipazione non si verifica nel caso di operatore economico 
sottoposto al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis della 
Legge Fallimentare; in tale caso per la partecipazione alla gara è richiesta la 
presentazione della documentazione indicata nel suddetto articolo 186 bis legge 
Fallimentare. 
 

A.3) Con riferimento alla lettera b) dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006, i soggetti di cui al 
precedente punto A.1.2 devono rendere la dichiarazione che non è pendente a proprio 
carico un procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all’art. 6 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 o di una delle cause ostative previste dall’art. 
67  del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159, secondo il modello allegato 2 del presente 
disciplinare di gara. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e 
dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno 
in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, la dichiarazione di 
cui sopra deve essere resa da entrambi i soci. 

 
A.4) Con riferimento alla lettera c) dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006, i soggetti di cui ai precedenti 

punti A.1.2 e A.1.3 devono rendere la dichiarazione di non aver subito alcuna sentenza 
di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 C.P.P. ovvero 
devono elencare qualunque sentenza di condanna passata in giudicato, decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ex art. 444 C.P.P. indicando tutte le condanne penali riportate 
indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 
della “non menzione”, secondo il modello allegato 2 del presente disciplinare di 
gara.  
Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in 
accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso 
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del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, la dichiarazione di cui sopra 
deve essere rese da entrambi i soci. 

 In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, la suddetta 
dichiarazione deve essere resa anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che 
hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 
nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 Si precisa che il Concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per le quali il reato 
è stato depenalizzato ovvero è stato dichiarato estinto dopo la condanna stessa, né le 
condanne revocate né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.  

 Si applica l’articolo 38 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s. m. e i.     
Per i soggetti cessati dalla carica l’Impresa deve dimostrare che vi sia stata completa 
ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.  
  

A.5) Con riferimento al punto m-ter) art. 38 D. Lgs. 163/2006, i soggetti di cui al precedente 
punto A.1.2 devono dichiarare di non essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 
artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o 
essendo state vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non avere omesso la denuncia dei 
fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, 
della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo il modello allegato 2 del presente 
disciplinare di gara.  
Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in 
accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso 
del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, la dichiarazione di cui sopra 
deve essere resa da entrambi i soci. 
 
La dichiarazione di cui ai punti A.3, A.4 e A.5 potrà essere resa, oltre che 
personalmente dal soggetto interessato, anche, in sostituzione dello stesso, dal legale 
rappresentante della Società concorrente, specificando che la dichiarazione è resa ai 
sensi dell’art. 47 comma 2 D.P.R. 445/2000. 

  
Per quanto concerne i soggetti cessati dalla carica tale dichiarazione potrà essere resa 
dal legale rappresentante “per quanto a propria conoscenza”, specificando le 
circostanze che rendono impossibile (ad esempio, in caso di decesso) o 
eccessivamente gravosa (ad esempio, in caso di irreperibilità o immotivato rifiuto) la 
produzione della dichiarazione da parte dei soggetti interessati.    

   
È riservata agli organi competenti della stazione appaltante, ai fini della partecipazione 
alla gara, ogni valutazione circa quanto dichiarato.   
 
GTT inoltre si riserva ogni opportuno controllo sulle dichiarazioni rese. 

 

A.6) Con riferimento alla lettera m-quater dell’art. 38 comma 1 D. Lgs 163/2006 il 
Concorrente deve dichiarare alternativamente: 

A.6.1) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile 
con nessun partecipante alla medesima procedura e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

A.6.2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto ad esso concorrente, in una delle situazioni di 
controllo di cui all’art. 2359 Codice Civile e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

A.6.3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto ad esso Concorrente, in situazione di controllo 
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di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l’offerta. 
 
A.7) di aver esaminato, di conoscere ed accettare senza riserva o eccezione alcuna le 

disposizioni e condizioni che regolano il presente appalto contenute nel Bando e 
Disciplinare di gara, nello schema di contratto e nel capitolato speciale di appalto e 
nella relativa documentazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento di cui si 
accetta la stima dei conseguenti oneri che restano fissi ed invariabili; di aver esaminato 
direttamente o con delega al personale dipendente gli elaborati progettuali compreso il 
computo metrico estimativo, di essersi recato sui luoghi ove debbono eseguirsi i lavori 
e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver 
verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti 
delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, 
sulle condizioni contrattuali, sulla esecuzione dell'opera e di aver giudicato i lavori 
stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto e di aver tenuto conto, nella 
formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza nonché di aver 
effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 
l’esecuzione dei lavori e della disponibilità delle attrezzature adeguate all’entità ed alla 
tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

A.8) di prendere atto che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo 
complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi 
unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile 

 
A.9) di impegnarsi ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto 

collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale di 
eseguono i lavori e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da 
parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei relativi dipendenti. 

A.10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/99 
art. 17) salvo il caso di non applicazione della suddetta norma per i seguenti motivi 
………………………………………………………. (indicare i motivi);  

A.11) di conoscere e di accettare il codice di comportamento adottato da GTT (il codice è   
pubblicato sul sito www.gtt.to.it).  

 
A.12) che  intende subappaltare le seguenti lavorazioni  .…………….............  
 
A.13) che il consorzio concorre per i seguenti consorziati : ………………………….. (Solo 
 per i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b), c) D.Lgs. 163/2006) 
 
Ai fine della dichiarazione di cui sopra il partecipante è invitato ad utilizzare l’allegato 
modulo “istanza di ammissione” (allegato 1) indicando altresì se partecipa come 
impresa singola, o consorzio ovvero in ATI ed, in questo caso, se partecipa come 
mandataria o come mandante.  
Si invita inoltre il Concorrente a compilare l’allegato 3 “Informazioni per richiesta 
DURC” e allegato 4 “modulo accesso atti di gara”. 
La documentazione amministrativa deve essere sottoscritta: 

 per le imprese singole: dal titolare / legale rappresentante del Concorrente o comunque da 
soggetto munito di idonei poteri; 

 per ATI, consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) D.Lgs. 163/2006: dal titolare / legale 
rappresentante o comunque da soggetto munito di idonei poteri, di ogni componente 
dell’ATI o Consorzio  

 per i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) D.Lgs. 163/2006: dal titolare / legale 
rappresentante o comunque da soggetto munito di idonei poteri del consorzio, mentre i 
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consorziati indicati come esecutori dei lavori dovranno rendere la dichiarazione 
relativamente ai A.1 (e relativi sottopunti) A.2, A.3, A.4 e A.5. 

 
I soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lett. d), e) D. Lgs 163/2006  (ATI e Consorzi ordinari) non 
ancora costituiti devono presentare dichiarazione sottoscritta da ciascun concorrente nella 
quale attestano, a pena di esclusione: 

 l’impegno che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza al Concorrente (da indicare) ___________________ il quale sarà 
qualificato come mandatario e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti;  

 le quote di partecipazione di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento. 

In alternativa le ATI o Consorzio o GEIE già formalmente costituite devono presentare il 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo. In questo caso le 
imprese mandanti sono esonerate dalla sottoscrizione dell’offerta in quanto adempimento 
riservato alla sola impresa capogruppo. 
 

B) Ai fini della dimostrazione della capacità economica – finanziaria e tecnico – organizzativa si 
richiede: 
B.1 per le lavorazioni di cui alla categoria prevalente OG4: attestazione di 

qualificazione, rilasciata, in qualunque data purché anteriore all’offerta, da una SOA 
autorizzata ai sensi del D.P.R. 207/2010, in corso di validità, per classifica adeguata. 
Le imprese/raggruppamenti devono produrre il relativo certificato in originale o in copia 
autentica, ai sensi del DPR 445/2000, oppure devono produrre una dichiarazione 
sostitutiva indicante: 

 la denominazione della SOA autorizzata che ha rilasciato l’attestazione di qualifica; 
 la data di rilascio; 
 le categorie e le classifiche per le quali l'impresa è qualificata  

B.2 per le lavorazioni di cui alla categoria OG10, autodichiarazione concernente: 
 importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del presente bando non inferiore all’importo dei lavori della 
suddetta categoria; 

 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% 
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
del presente bando; 

 adeguata attrezzatura tecnica.   
In alternativa il Concorrente può dichiarare il possesso dell’attestazione SOA categoria 
OG10 classifica I.  

 
C) Cauzione provvisoria nell’importo previsto da bando di gara, costituita ai sensi dell’art 75 D. 

Lgs 163/2006 secondo una delle seguenti modalità:  
- In contanti esclusivamente mediante bonifico bancario presso UNICREDIT BANCA 

D’IMPRESA Filiale Torino Centro 6756 Cod. IBAN IT 64 Y 02008 01177 000030004040 
con l’indicazione della causale “cauzione provvisoria per APPALTO GTT N. 31/2015 
“INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FERROVIA TORINO-CERES.  
CONSOLIDAMENTO DELLA GALLERIA DI LANZO” 

- mediante titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito 
presso una Sezione di Tesoreria Provinciale e presso le Aziende autorizzate a titolo di 
pegno a favore della Stazione appaltante; 

 
- mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via 
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esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del 
D.Lgs. 24/2/1998 n. 58, che dovrà avere: validità minima di 180 giorni dalla data di 
presentazione dell'offerta, prevedere espressamente la rinunzia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 
comma 2 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta 
della committente. 

La fideiussione deve contenere la garanzia di copertura delle sanzioni di cui all’art. 38 
comma 2 bis D.Lgs 163/2006 (Introdotto dal DL 90/2014). 
A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve 
essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria 
per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/2006, qualora l'offerente 
risultasse aggiudicatario.  
Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o 
Consorzi costituendi, la polizza o fideiussione mediante la quale viene costituita la 
cauzione provvisoria, dovrà essere intestata a tutte le imprese che costituiranno il 
raggruppamento (o sottoscritta da tutte le suddette imprese). 
Si precisa che: 
- In caso di bonifico bancario dovrà essere allegata la ricevuta bancaria originale. 
- In caso di titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere allegata attestazione 

originale del soggetto depositario. 
Nel caso di costituzione della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza 
fideiussoria assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari dovrà essere allegato 
il documento in originale. 
La cauzione provvisoria verrà restituita alle Imprese/Raggruppamenti non aggiudicatarie, 
nei termini di legge mentre all’aggiudicatario sarà restituita al momento della sottoscrizione 
del contratto. 
Le Imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle 
norme europee della serie Uni Cei Iso 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle 
norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/tec 17000, 
possono ridurre l’importo della cauzione del 50% e devono a tal dine presentare il 
certificato attestante il possesso del requisito richiesto ovvero produrre idonea 
dichiarazione sostitutiva. 
Al fine di provare quanto sopra richiesto fa fede altresì la copia dell’attestazione SOA se 
riporta il dato richiesto; in alternativa potrà esser prodotta in originale o copia autenticata la 
certificazione di qualità aziendale.  

 
D) Pagamento della somma di €. 70,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo quanto stabilito dalla Legge 266/2005, art. 1 
comma 67 e delle deliberazioni dell’Autorità di Vigilanza del 26/1/2006, 10/1/2007, 
24/01/2008 e 15/02/2010. 
Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire con le seguenti modalità: 
1) online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 

Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al portale web “Servizio 
riscossione” all’indirizzo http://www.avcp.it  e seguire le istruzioni a video. L’operatore 
economico, eseguito il pagamento, otterrà la ricevuta che deve allegare alla 
“documentazione amministrativa” di cui al plico n. 1;  

2) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, 
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette 
e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale 
alla “documentazione amministrativa” di cui al plico n. 1. 

3) per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche 
tramite bonifico bancario, sul conto corrente postale n. 73582561, IBAN: IT 75 Y 07601 
03200 0000 73582561, (BIC/SWIFT BPPIITRRXXX) intestato all'Autorità Contratti 
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Pubblici – Via di Ripetta 246, 00186 Roma (Cod. Fisc. 97163520584). La causale del 
versamento deve riportare esclusivamente: 
- il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del 

partecipante; 
- il C.I.G. che identifica la procedura (C.I.G. 618927929B). 

 A comprova dell’avvenuto pagamento, la copia del bonifico bancario deve essere 
allegata alla “documentazione amministrativa” di cui al plico n. 1.  

In caso di ATI costituite o costituende il versamento di cui sopra è unico ed è 
effettuato dalla capogruppo. 

E) Copia della visura camerale o autodichiarazione equivalente della società concorrente o di 
tutte le società in caso di concorrente gruppo, avvalimento (ai fini dell’art. 43 comma 1 DPR 
445/2000). 

In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale rispetto agli elementi e 
alle dichiarazioni sostitutive in ordine ai requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 sarà applicata 
una sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 39 D.L. 24/06/2014 n. 90, in misura pari ad Euro 
3.669,63  per il cui versamento GTT potrà escutere la cauzione provvisoria presentata. 
Le disposizioni di cui sopra e la relativa sanzione si applicano a ogni ipotesi di mancanza, 
incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che 
devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge e al presente bando e disciplinare di 
gara. 
Al Concorrente sarà assegnato un termine non superiore a 10 giorni per la regolarizzazione / 
integrazione delle dichiarazioni mancanti con esclusione dalla gara nel caso di inutile decorso 
del termine concesso.  
 
Il Concorrente che si avvale dell’istituto di cui all’art. 49 D.Lgs. 163/2006 dovrà presentare, a 
pena di esclusione, oltre alla copia dell’attestazione SOA eventualmente posseduta la 
dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti di cui alla lettera B) ed indicazione 
dell’Impresa ausiliaria.  
L’Impresa ausiliaria deve presentare quanto riportato ai punti sotto indicati: 

a) dichiarazione, resa dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria e 
accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore, 
attestante in capo all’Impresa ausiliaria:  
a.1)  il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006;  
a.2)  il possesso dell’attestazione SOA presentando copia della suddetta attestazione in 

originale o copia autenticata.   
a.3) l’iscrizione nel registro delle Imprese o nel registro professionale dello Stato di 

appartenenza, indicando codice fiscale o partita IVA, denominazione/ragione/ditta, 
indirizzo;   

b) dichiarazione del legale rappresentante dell’Impresa ausiliaria con la quale si obbliga a 
mettere a disposizione verso il concorrente e verso la GTT SpA, per tutta la durata del 
contratto, le risorse necessarie; 

c) dichiarazione di non partecipazione alla presente gara in proprio o in associazione o 
consorzio con altre imprese partecipanti; 

d) contratto (in originale o copia autenticata) con il quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell’appalto. Si precisa che ai sensi dell’art. 88 comma 1 D.P.R. 207/2010 
il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente i seguenti 
punti: 
- l’oggetto indicando le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
- la durata; 
- ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento; 
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e)  in alternativa a quanto richiesto al precedente punto d), nel caso di imprese partecipanti allo 
stesso gruppo, l’Impresa Concorrente deve presentare una dichiarazione sostitutiva con la 
quale si attesta il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.  

Si precisa inoltre quanto segue: 
1) ai sensi dell’art. 49 comma 6 D. Lgs. 163/2006 ogni concorrente può avvalersi di una sola 

Impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione; 
2) non è consentita la contemporanea partecipazione, in qualsiasi forma, dell’Impresa ausiliaria 

e del Concorrente che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione di entrambe le offerte; 
parimenti non è consentito che della stessa Impresa si avvalga più di un concorrente, a pena 
di esclusione di tutte le offerte. 

 
 

PLICO N° 2 - APPALTO GTT N. 31/2015 “INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA 
DELLA FERROVIA TORINO-CERES.  CONSOLIDAMENTO DELLA GALLERIA DI LANZO”   
- Offerta tecnica  
In tale busta il Concorrente dovrà inserire tutta la documentazione per consentire alla 
Commissione Giudicatrice di valutare l’offerta tecnica che comprende anche la riduzione dei 
tempi di esecuzione.   
In particolare: 
1) Per il criterio di cui al successivo punto 2.1.1) il Concorrente dovrà proporre il proprio piano di 

organizzazione del cantiere che illustri le modalità di gestione della commessa, indicando la 
struttura organizzativa messa a disposizione per quanto riguarda il personale tecnico e 
operativo e gli automezzi, le attrezzature e i mezzi d’opera che si intendono utilizzare. Il 
Concorrente deve presentare una propria relazione di max. 4 cartelle formato A4 e potrà 
essere allegata documentazione fotografica e di altro tipo inerente la tipologia, il numero e la 
disponibilità dei mezzi d’opera messi a disposizione. 

2) Per il criterio di cui al successivo punto 2.1.2) il Concorrente deve specificare le tempistiche di 
approvvigionamento dei materiali nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2015, al fine del rispetto 
dei termini contrattuali, allegando idonea documentazione quale ad esempio le dichiarazioni 
di impegno dei diversi fornitori per ciascuna tipologia di materiale. 

3) Per il criterio di cui al successivo punto 2.2) il Concorrente potrà offrire, in aggiunta alle 
quantità già previste per la realizzazione dei lavori come in progetto, ulteriori forniture 
complementari che saranno utilizzate come scorta di magazzino da parte di GTT per le 
singole voci indicate al punto 2.2. Si richiede di compilare l’allegata scheda tecnica. 

4) Per il criterio di cui al successivo punto 2.3) Il Concorrente potrà offrire la propria riduzione 
rispetto al tempo di esecuzione dei lavori indicato in capitolato. Si richiede di compilare 
l’allegata scheda tecnica. 

 
L’offerta del Concorrente costituisce obbligazione contrattuale, senza costi aggiuntivi per GTT,  
in caso di aggiudicazione ed obbliga pertanto l’aggiudicatario al rispetto delle condizioni dallo 
stesso proposte, pena la risoluzione del contratto secondo la vigente normativa.   
L’offerta tecnica comprensiva della scheda riduzione termini, deve essere sottoscritta, a pena 
di esclusione, almeno nella pagina finale dal legale rappresentante dell’Impresa ovvero, in 
caso di Associazione o Consorzio non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuna 
delle Imprese che intendono associarsi o consorziarsi.  
Il plico contenente l’offerta tecnica deve essere adeguatamente sigillato.   
 
 
PLICO N° 2 - APPALTO GTT N. 31/2015 “INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA 
DELLA FERROVIA TORINO-CERES.  CONSOLIDAMENTO DELLA GALLERIA DI LANZO” 
- Offerta economica 
 
Nella busta l’Impresa/Raggruppamento dovrà inserire la propria offerta economica espressa, 
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a pena di esclusione, mediante la  “Lista delle lavorazione e forniture” consegnata in fase di 
sopralluogo . 
Nella suddetta lista sono riportati, a cura di GTT, per ogni lavorazione e fornitura, nella prima 
colonna il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture 
previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e 
forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in 
progetto per ogni voce. 
Il Concorrente deve riportare nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni 
lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, 
nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi 
indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è 
indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso 
percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso 
percentuale sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso 
percentuale indicato in lettere. 
Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere.  
Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che 
non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte. 
Le modalità di presentazione dell’offerta come sopra indicate sono stabilite a pena di 
esclusione dalla gara. 
L’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’Impresa ovvero, in caso di Associazione o Consorzio non ancora costituiti, dal legale 
rappresentante di ciascuna delle Imprese che intendono associarsi o consorziarsi. 
Nel caso di Associazioni di Imprese o Consorzi già costituiti mediante atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, l’offerta potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa 
capogruppo.  
Il plico contenente l’offerta economica deve essere adeguatamente sigillato.   

 
 

3. RICEZIONE DELLE OFFERTE 
L’offerta potrà essere recapitata direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa) o tramite 
agenzie di recapito autorizzate.  
Il contenitore con i n° 3 plichi deve pervenire tassativamente non oltre il termine (giorno ed ora)  
indicato nel bando di gara, secondo le modalità di recapito ivi indicate. 
Il recapito del contenitore rimane ad esclusivo rischio del mittente e non saranno accettati reclami 
se, per qualsivoglia motivo, il contenitore medesimo non pervenga entro il termine perentorio 
fissato. 
Si avverte sin d’ora che non si darà luogo all’apertura dei plichi pervenuti dopo il termine perentorio 
(giorno e ora) fissato nel bando di gara.  
Il giorno e l’ora di arrivo del plico sarà comprovato da apposito timbro meccanico apposto al 
momento della ricezione del plico stesso.  
 
 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PROCEDIMENTO DI GARA 
La gara si svolgerà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 220 D.Lgs. 163/2006, con 
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D. 
Lgs. 163/2006 con i seguenti criteri e sub criteri di valutazione con i relativi pesi: 
1. Offerta Economica  max. punti 50/100 
2. Offerta Tecnica      max. punti 50/100 

Il criterio di cui al punto 2 (offerta tecnica) è suddiviso nei seguenti sub criteri: 
2.1) Piano di organizzazione del cantiere e approvvigionamento materiali:  max. 25 punti di cui: 
 2.1.1) Organizzazione del cantiere:     max. 15 punti  
 2.1.2) Sicurezza di approvvigionamento dei materiali:    max. 10 punti   
2.2)  Forniture complementari:   max. 10 punti 
2.3)  Riduzione tempo di esecuzione lavori:  max. 15 punti. 
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L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà calcolata utilizzando la seguente formula: 
( ) ( )[ ]∑= n ii aVWaC *  

dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n  = numero totale dei requisiti (per i punti 2.1.1 e 2.1.2; per i punti 2.2 e 2.3 verrà  
   assegnato direttamente il punteggio); 
Wi   peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)  = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile fra  
   zero ed uno (per i punti 2.1.1 e 2.1.2; per i punti 2.2 e 2.3 verrà assegnato  
   direttamente il punteggio); 
Σ  = sommatoria. 
 
 
Offerta tecnica (50 punti)  
Per il punto 2.1.1 (organizzazione del cantiere) il coefficiente di natura qualitativo sarà 
determinato attraverso la trasformazione in coefficienti variabili tra zero e uno della somma dei 
valori attribuiti dai singoli Commissari, mediante il metodo del confronto a coppie secondo la 
metodologia e le linee guida di cui all’allegato G lett. a) punto 2 del D.P.R. 207/2010. Come 
criterio motivazionale la Commissione privilegerà il Concorrente che presenterà l’offerta tecnica 
che, sia per quanto concerne il personale tecnico e operativo sia per quanto concerne le 
attrezzature e i mezzi d’opera utilizzati,  meglio risponde alla necessità di garantire l’esecuzione 
dei lavori nei tempi previsti in offerta, dichiarando altresì la proprietà ovvero la disponibilità dei 
mezzi d’opera.  
Per il punto 2.1.2 (sicurezza di approvvigionamento dei materiali) il coefficiente di natura 
qualitativa sarà determinato attraverso la trasformazione in coefficienti variabili tra zero e uno 
della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari, mediante il metodo del confronto a 
coppie secondo la metodologia e le linee guida di cui all’allegato G lett. a) punto 2 del D.P.R. 
207/2010. Saranno privilegiati i Concorrenti che presenteranno l’offerta tecnica che meglio 
garantisce l’approvvigionamento dei materiali necessari per l’esecuzione dei lavori. 
 
Per il punto 2.2 (forniture complementari) 
Si individuano i seguenti sub criteri con i relativi sub punteggi:  

Descrizione 

• Lampade led  per illuminazione 3 p.ti – così assegnati: 10 corpi illuminanti aggiuntivi 
 1 punto - 20 corpi illuminanti aggiuntivi 2 punti - 30 
 corpi illuminanti aggiuntivi 3 punti.   

• Pedali attivazione comandi accensione 
 lampade  2 p.ti -  così assegnati: 1 pedale aggiuntivo 1 punto  
  –  2 pedali aggiuntivi 2  punti. 
• Cartelli segnalatori    2 p.ti -  così assegnati:  10 cartelli aggiuntivi 1 punto 

 – 20 cartelli aggiuntivi 2 punti. 
• Corda di alluminio per il collegamento a terra delle strutture T.E. (lunghezza metri lineari): 
  3 punti così assegnati: 100 metri aggiuntivi  1 punto  
  – 200 metri aggiuntivi  2 punti – 300 metri aggiuntivi  
  3 punti.    
 
Non sono valutate offerte frazionate. In caso di presentazione di offerte frazionate sarà valutato 
il valore inferiore.  
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Per il punto 2.3 ( Riduzione tempi di esecuzione)  
l punteggi saranno così assegnati:   

 1 gg di riduzione:    1 punto 
 2 gg di riduzione:   2 punti  
 3 gg di riduzione:   3 punti 
 4 gg di riduzione:    4 punti  
 5 gg di riduzione:    5 punti 
 6 gg di riduzione:    7 punti  
 7 gg di riduzione:    9 punti 
 8 gg di riduzione: 11 punti  
 9 gg di riduzione:  13 punti 
 10 gg o più di riduzione: 15 punti  

 
Non sono valutate offerte frazionate. In caso di presentazione di offerte frazionate sarà valutato 
il valore inferiore.  
 
Si applica la procedura di riparametrazione dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica come 
previsto dalla Determinazione AVCP n. 7 del 24.11.2011.  
 

Offerta economica (max. 50 punti) 
Non sono accettate offerte in aumento. 
Il coefficiente di natura quantitativa è valutato attraverso interpolazione tra il coefficiente pari ad 
uno, attribuito al valore dell’elemento offerto più conveniente per la stazione appaltante  
(maggior ribasso percentuale offerto) e coefficiente pari a zero, attribuito a quello posto a base 
di gara (ribasso percentuale pari a zero).   
Il punteggio è attribuito moltiplicando il peso percentuale di 50/100 per il coefficiente di natura 
quantitativa assegnato al concorrente. 
 
Tutti i punteggi saranno arrotondati alla seconda cifra decimale. 

 
 
Le sedute pubbliche di gara si terranno c/o GTT SpA, in Torino, Via Giordano Bruno 3. 

Prima seduta pubblica 
L’esame delle offerte sarà deferito ad apposita Commissione che, nella seduta pubblica indicata 
nel bando di gara procederà all’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa 
con la conseguente ammissione o esclusione dei Concorrenti a seguito dell’esame della 
predetta documentazione. 
La Commissione procederà, nella stessa seduta pubblica o in altra in prosecuzione di cui si 
darà comunicazione, all’apertura del plico n. 2 contenente l’offerta tecnica per una prima e 
sommaria ricognizione della documentazione presentata. 
La Commissione procederà quindi, in sedute riservate, all’esame delle offerte migliorative 
presentate, assegnando i relativi punteggi.  
 
Seconda seduta pubblica 
Completata la fase della valutazione delle offerte tecniche con l’assegnazione dei relativi 
punteggi, si convocherà una seduta pubblica nell’ambito della quale la Commissione renderà 
noti i punteggi assegnati ad ogni Concorrente per l’offerta tecnica presentata. 
Si procederà all’apertura del plico n. 3 contenente l’offerta economica.  
Il Presidente darà lettura prima del prezzo complessivo offerto e quindi del conseguente ribasso 
percentuale; la Commissione procederà ad  assegnare i relativi punteggi. 
Infine sarà definita la graduatoria ottenuta sommando il punteggio assegnato e riparametrato 
per l’offerta tecnica con il punteggio assegnato per l’offerta economica con la conseguente 
aggiudicazione provvisoria.   
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GTT SpA si riserva di valutare la congruità delle offerte che, secondo giudizio discrezionale, 
appaiano anormalmente basse; in questo caso si seguirà la procedura di cui agli artt. 87 e 88 D. 
Lgs 163/2006. 
Si precisa che, per ogni seduta, l’informativa di cui all’art. 243 bis comma 2, D. Lgs 163/2006 in 
corso di seduta pubblica, deve essere proposta dal Legale Rappresentante dell’Impresa o da 
persona munita di procura. 
 

 
5. CAUZIONE DEFINITIVA 

L’aggiudicatario sarà tenuto a versare una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di 
aggiudicazione, salvo applicazione del criterio di cui all’art. 113 D. Lgs 163/2006.  
La cauzione definitiva può essere versata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o 
prestata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 
01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero dell’Economia e  delle Finanze. La fideiussione dovrà avere validità fino 
alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione / collaudo o comunque fino a 12 mesi 
successivi alla fine dei lavori, e dovrà prevedere espressamente la rinunzia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 
2° Cod. civ. e la sua operatività entro 15 giorni dalla richiesta, a semplice richiesta scritta della 
committente. 
La cauzione definitiva è prestata a garanzia degli impegni tutti di cui al presente contratto.  
E’ fatta salva la risarcibilità del maggior danno. 
L’Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per i 
lavori da eseguirsi di ufficio. 
La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata se, in corso d’opera, venga 
incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione. In difetto di reintegra l’Amministrazione 
effettuerà la reintegra a valere sui ratei di saldo da corrispondere all’appaltatore. 

 
 
6. SUBAPPALTO 

Il subappalto è ammesso nei limiti del 30% dell’importo di aggiudicazione.  
I pagamenti  saranno eseguiti direttamente all’appaltatore il quale sarà tenuto nei termini di legge ad 
acquisire e presentare a GTT le fatture quietanzate dal subappaltatore con l’indicazione delle 
ritenute di garanzia. 

 
 
7. AGGIUDICAZIONE E VERIFICHE SUCCESSIVE 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86 comma 3 del Codice Appalti.  
L’aggiudicazione disposta dalla Commissione di gara ha carattere provvisorio in quanto 
subordinata: 
• all’accertamento della insussistenza delle condizioni ostative di cui alla normativa antimafia; 
• all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo 

deliberativo di GTT SpA.  
GTT si riserva di non aggiudicare l’appalto nel caso in cui nessuna delle offerte presentate risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.  
GTT SpA procede alla verifica in capo all’aggiudicatario e, in caso di Consorzi di cui all’art. 34, 
comma 1, lett. b) c) del Codice Appalti in capo alle imprese che eseguiranno la prestazione, del 
possesso dei requisiti richiesti acquisendo presso i competenti uffici le prescritte certificazioni. 
Sarà inoltre richiesto direttamente all’aggiudicatario: 
1. Dichiarazione concernente quanto prescritto dall’art. 1 Dpcm n. 187/91 (in caso di affidamento 

di lavori in subappalto, l’obbligo relativamente a quanto prescritto dall’art. 1 Dpcm n. 187/91 farà 
carico anche all’Impresa subappaltatrice); 

2. In caso di aggiudicazione ad un costituendo Raggruppamento di Imprese, mandato collettivo 
speciale con rappresentanza conferita alla capogruppo e risultante da scrittura privata 
autenticata.  
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3. Documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 D.Lgs. 81/2008. 
4. copia del capitolato di appalto timbrato e firmato in ogni pagina. 

L’aggiudicatario è tenuto alla consegna della documentazione richiesta entro 15 gg dalla ricezione via 
telefax della lettera, salvo minor termine indicato che in ogni caso non potrà essere inferiore a 7 gg. 
GTT SpA., in caso di inosservanza di quanto sopra disposto si riserva la facoltà di revocare 
l’aggiudicazione e di assegnare l’appalto al secondo classificato, con conseguente escussione della 
cauzione già presentata e riservandosi ogni azione verso l’aggiudicatario, se la cauzione non copre i 
danni subiti. 
GTT S.p.A. effettuerà inoltre nei confronti dell’aggiudicatario tutti gli accertamenti di legge e relativi alle 
condizioni di cui all’art 38 D. Lgs 163/2006, anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica. 
Qualora sussistono le condizioni di esclusione di cui al citato articolo si procederà all’annullamento 
dell’aggiudicazione e all’affidamento al secondo classificato.  
GTT procederà all’aggiudicazione definitiva entro 120 gg dall’aggiudicazione provvisoria disposta 
dalla Commissione di gara, fatta salva l’interruzione del suddetto termine in caso di richiesta di 
chiarimenti o documentazione integrativa. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione 
dell’offerta ed è efficace dopo la verifica dei requisiti in capo all’Aggiudicatario. Si procederà quindi, 
verificato il possesso dei requisiti, alla stipula del contratto nei termini di legge, previa 
presentazione, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta, della documentazione già richiesta 
non ancora presentata, della cauzione definitiva e delle polizze assicurative richieste in bando.  
GTT in caso di inosservanza di quanto sopra disposto, si riserva la facoltà di revocare 
l’aggiudicazione e di non stipulare il contratto e di assegnare l’appalto al secondo classificato con 
ogni diritto al risarcimento dei danni. 
GTT avvisa ogni Concorrente che non è prevista la clausola compromissoria e pertanto ogni 
controversia sarà di competenza dell’Autorità Giudiziaria ordinaria con foro esclusivo territoriale il 
Tribunale di Torino. 
GTT si riserva di applicare la procedura prevista dall’art. 140 D.Lgs. 163/2006, sussistendo le 
condizioni di legge. 
I documenti inviati per la partecipazione alla gara non saranno restituiti. 
Il periodo di vincolo delle offerte è di 180 gg. dall’apertura delle offerte. 
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come 
previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 
 
 
Torino, 25/03/2015 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Presidente e Amministratore Delegato 
 (Luca Fronduti) (Walter Ceresa) 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 
 



 
APPALTO GTT N. 31/2015 

 
“INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FERROVIA TORINO-CERES.   

CONSOLIDAMENTO DELLA GALLERIA DI LANZO”  
 
 

- MODULO ISTANZA DI AMMISSIONE - 
 
 
IL SOTTOSCRITTO    

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA: 

DENOMINAZIONE - RAGIONE SOCIALE – DITTA   

ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ___________________________________________ 

SEDE LEGALE   

 CAP _________ CITTA’ ________________________  PROVINCIA  ________ 

CODICE FISCALE _________________________  PARTITA IVA   

TELEFONO _____________________       

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA _____________________________________  

DOMICILIO ELETTO PER LE COMUNICAZIONI:  

VIA   ________________________________________________________________________ ___ 

CAP __________    CITTA’  ________________________  PROVINCIA  ________ 

   Consento 
oppure 

   Non consento 
che le  comunicazioni relative alla presente procedura di gara vengano trasmesse al seguente nume- 

ro di fax   . 

DICHIARA: 

 
A) L’Impresa indicata partecipa alla gara: 

(N.B.: crocettare la parte che si intende dichiarare) 

  Impresa singola 
  In Associazione Temporanea di Imprese non ancora costituita, in qualità di: 

  Capogruppo mandataria 
  Mandante 

  In Associazione Temporanea di Imprese già costituita all’atto della presentazione dell’of-ferta: 
  Capogruppo mandataria 
  Mandante 

  Consorzio 

(Allegato 1) 



 

 

2.

 
B) Rappresentanti dell’Impresa: 

(N.B.: crocettare e compilare la parte che si intende dichiarare) 

B.1)  Titolare se trattasi di ditta individuale: 

•   nato a   il   

 residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

B.2)  Elenco di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del socio unico per-
sona fisica ovvero del socio di maggioranza persona fisica nel caso di società con meno 
di quattro soci per ogni altro tipo di società o consorzio: 

•   nato a   il   

 residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

•   nato a   il   

 residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

•   nato a   il   

residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

•   nato a   il   

residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 
 

B.3)  Elenco di tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo e dei soci accomandatari se 
trattasi di società in accomandita semplice: 

•   nato a   il   

 residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

•   nato a   il   

 residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

•   nato a   il   

residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

•   nato a   il   

residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 



 

 

3.

 

B.4)  Direttore/i tecnico/i: 

•   nato a   il   

 residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

•   nato a   il   

 residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

•   nato a   il   

residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 
 

B.5)  Elenco dei soggetti di cui ai precedenti punti cessati dalla carica nell’anno antecedente  la 
pubblicazione del bando di gara: 

•   nato a   il   

 residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

•   nato a   il   

 residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

•   nato a   il   

residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

 
C) che l’Impresa  non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 

lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-quater) del  D. Lgs 163/2006 e s.m.i.. 
N.B. con riferimento alla lettera c) dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006 per ciascuno dei soggetti indicati 

ai precedenti punti B1, B2, B3, B4, B5 è richiesta la compilazione del modulo allegato n. 2; 
 con riferimento alle lettere b) - m-ter) dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006 per ciascuno dei soggetti 

indicati ai precedenti punti B1, B2, B3, B4  è richiesta la compilazione del modulo allegato 
n. 2; 

 
D) con riferimento alle lettera m-quater dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006 dichiara di trovarsi in una delle 

seguenti condizioni (alternativamente): 
 di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile rispetto ad 

alcun soggetto  e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto ad esso Concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 
del Codice Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si tro-
vano, rispetto ad esso Concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 
Codice Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 



 

 

4.
  
E) di aver esaminato, di conoscere ed accettare senza riserva o eccezione alcuna le disposizioni e 

condizioni che regolano il presente appalto contenute nel Bando e Disciplinare di gara, nello 
schema di contratto e nel capitolato speciale di appalto e nella relativa documentazione tecnica, 
nel piano di sicurezza e coordinamento di cui si accetta la stima dei conseguenti oneri che resta-
no fissi ed invariabili; di aver esaminato direttamente o con delega al personale dipendente gli e-
laborati progettuali compreso il computo metrico estimativo, di essersi recato sui luoghi ove deb-
bono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di acces-
so, di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti 
delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostan-
ze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni con-
trattuali, sulla esecuzione dell'opera e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati pro-
gettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto 
e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza 
nonché di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 
l’esecuzione dei lavori e della disponibilità delle attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e 
categoria dei lavori in appalto.  

F) di prendere atto che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessi-
vo dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle 
quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile  

G) di impegnarsi ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo 
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale di eseguono i lavori e di 
impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte di eventuali subappaltatori 
nei confronti dei relativi dipendenti.. 

 
H) che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/99 art. 

17) 
oppure 

 che l’Impresa non è tenuta all’applicazione della suddetta norma per i seguenti motivi   
 …………………………………………………………………………………………………………………... 
 (indicare i motivi); 
 
I) di conoscere e di accettare il codice di comportamento adottato da GTT (il codice è   pubblicato 

sul sito www.gtt.to.it).  
 
J) Di volere subappaltare le seguenti lavorazioni: 

Oggetto dell’opera   
Oggetto dell’opera   
Oggetto dell’opera   
Oggetto dell’opera   
 
N.B.: Qualora non sufficiente lo spazio predisposto, l’elenco può essere presentato in allegato al presente 

documento 
 

K) che il Consorzio concorre per i seguenti consorziati: 
(N.B.: Solo per i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006). 
 
Ragione sociale   
Ragione sociale   
Ragione sociale   
Ragione sociale   

 
Firma 

 
 
 
 

  

http://www.gtt.to.it/


 
 
 

APPALTO GTT N. 31/2015 
 

“INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FERROVIA TORINO-CERES.   
CONSOLIDAMENTO DELLA GALLERIA DI LANZO” 

 
 
Dichiarazione sostitutiva ex art. 38  comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 limitatamente 
alle lettere b), c), m-ter)  
(da rendere, da parte dei soggetti a ciò tenuti e sottoscritta con allegata la copia di un 
documento di identità personale valido, ai sensi degli artt.  46 e 47 del D.P.R.  445/2000 e 
s.m.i.,) 

 

Io sottoscritto  ……………......................................... nato a ............................................,   

il  ……………….………………………, codice fiscale…….……….…………….…………… 

residente a ……………………………………………………………………………………..… 

in qualità di  …………………………………………………………………………….………… 
                     (indicare se titolare, legale rappresentante, socio) 

□ in carica 

ovvero 

□ cessato dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione dell’avviso 

dell’Impresa  ………………………………………………………………….…………………... 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, per le 
ipotesi di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 
rispondenti a verità, al fine di non essere escluso dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento di appalti 
 

DICHIARO CHE 
 

1. Non è pendente a mio carico un procedimento in corso per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011; 

 
2. (crocettare la parte che si intende dichiarare) 

□  non ho riportato sentenze di condanna passate in giudicato, non sono stati 
emessi nei miei confronti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero 
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice 
di procedura penale; 

(Allegato 2) 
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 oppure 

□ ho riportato le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero sono 
stati emessi nei miei confronti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, 
ovvero  sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale (elencare i singoli provvedimenti ed allegare la relativa 
documentazione) 

 
a) ………………………………………………………………………………………… 
b) ………………………………………………………………………………………… 
c) ………………………………………………………………………………………… 
d) ………………………………………………………………………………………… 
e) ………………………………………………………………………………………… 
f) ………………………………………………………………………………………… 

 
 

3. (crocettare la parte che si intende dichiarare) 

□ di non essere stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

 oppure 

□ di essere stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di non aver 
omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689). 

 
 

 
Firma 

 
 
 
DATA …………………………………………. 

  
 
 
 
 
N.B.: Si richiama quanto indicato al punto A.3), A.4), A.5) del disciplinare di gara  
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- INFORMAZIONI PER RICHIESTA D.U.R.C. / ACCERTAMENTI FISCALI – 
 

Tipo di Impresa  Impresa 
 Lavoratore autonomo 

 
 
C.C.N.L. applicato 

 Edilizia 
 Altri settori (specificare) 

   
 
 
Dimensione aziendale 

 da 0 a 5  da 16 a 50 
 da 6 a 15  da 51 a 100 
 oltre 100 

Incidenza percentuale manodopera  % 

I.N.A.I.L. 
 
- codice ditta 

 

    

- posizioni assicurative territoriali 

 

- sede competente 

    

    

    
 
I.N.P.S. 
- matricola azienda     
 
- sede competente   

  

CASSA EDILE  
- codice Impresa  
- sede competente 

 

    

    
 
AGENZIA DELLE ENTRATE -  DIREZIONE PROVINCIALE  ……………….. 

Ufficio Territoriale di: …………………………………………………..….. 

Indirizzo:   ………….…………………………………………… 

Fax:   ……………………………………………………….  
 

Firma 
 
 
 

  
 

(Allegato 3) 
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-  MODULO ACCESSO ATTI DI GARA  - 
 

Il sottoscritto  ……………...................................................................................…………… 

in qualità di  …………………………………………………………………………….………… 
                     (indicare se titolare, legale rappresentante,  socio o procuratore) 

dell’Impresa  ………………………………………………………………….…………………... 
 
con riferimento agli articoli 13 e 79 comma 5 quater del D.Lgs n. 163/2006 e 
relativamente agli atti e documenti presentati per la partecipazione alla gara in 
oggetto 
 

DICHIARA CHE 
 
 
 (crocettare la parte che si intende dichiarare) 

□ autorizza l’accesso agli atti ; 

 oppure 

□ non autorizza l’accesso per i sottoelencati documenti: 
indicare espressamente quali: 

1. _______________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________ 
4. _______________________________________________________________ 
5. _______________________________________________________________ 
6. _______________________________________________________________ 
7. _______________________________________________________________ 
8. _______________________________________________________________ 
9. _______________________________________________________________ 
10. _______________________________________________________________ 
11. _______________________________________________________________ 
12. _______________________________________________________________ 
13. _______________________________________________________________ 
14. _______________________________________________________________ 
15. _______________________________________________________________ 

(Allegato 4) 
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per le seguenti motivazioni: 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 
Data  …………………………………………. 
 

Firma 
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REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA 
 
 
IL SOTTOSCRITTO    

IN QUALITA’ DI      

DELL’IMPRESA     

INDIRIZZO   

 CAP _________    CITTA’  ________________________  PROVINCIA  ________  

TELEFONO     FAX       
 
 

DICHIARA 
 
 

1. Per le lavorazioni di cui alla categoria prevalente OG4 classifica III:  
di possedere attestazione SOA rilasciata da:  

- denominazione S.O.A.  ____________________________________________________  
 
- per le seguenti categorie e classifiche:     
 
- data di rilascio:  ___________________________________________________________  
 
 (In sostituzione della dichiarazione può essere  allegato originale o copia autentica del certificato 
di qualificazione in corso di validità). 

 
2. Per le lavorazioni di cui alla categoria scorporata OG10 classifica I:  
 (N.B.: crocettare la parte che si intende dichiarare) 
  di possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica: 

- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pub-
blicazione del presente bando non inferiore all’importo dei lavori della suddetta categoria; 

- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la pubblicazione del presente bando; 

- adeguata attrezzatura tecnica. 
 oppure 
  di possedere attestazione SOA per la categoria OG10 classifica I  rilasciata da: 

 _________________________________________________________________ 
 
 in data  ___________________________________________________________ 
 

Firma 
 
 
 

  

Allegato 5 
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FORNITURE COMPLEMENTARI 
 
 

 
OFFRE LE SEGUENTI FORNITURE COMPLEMENTARI: 

 
 
 
N.B.   Crocettare le forniture che si intendono offrire e, per le voci offerte, indi-

care obbligatoriamente le relative quantità 
 
 
 quantità offerta 

 Lampade led per illuminazione  n.   

 Pedali attivazione comandi accensione lampade  n.  

 Cartelli segnalatori  n.  

 Corda di alluminio per il collegamento a terra delle 
strutture T.E. (lunghezza metri lineari)  m.l.  

 
 
 
 

Il Concorrente 
(Timbro e firma) 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Scheda tecnica 1 
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OFFERTA RIDUZIONE TEMPO DI ESECUZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rispetto al tempo di esecuzione complessivo di 72 giorni naturali e consecutivi, si offre la 

seguente riduzione temporale 
 
 
 
 

gg. …………………………….  gg. …………………….………………...……...…... 

  (in cifre)  (in lettere) 

 

 
 
 
 
 

Il Concorrente 
(Timbro e firma) 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Scheda Tecnica 2 
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Ai sensi dell’art. 34 comma 35 del D.L. 18/10/2012 n. 179 si comunica la testata del quotidiano a 

tiratura nazionale e il relativo costo per la pubblicazione dell’estratto bando di gara: 

 

 

 LA STAMPA: Tot. Imponibile  Euro  2.790,00 

 IVA aliquota 22% Euro    613,80 

 Totale  Euro  3.403,80 
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Torinese Trasporti SpA – GTT SpA 
 C.so F. Turati, 19/6 - 10128 Torino 

 
 

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO 
 

Per 
 

 “FERROVIA TORINO-CERES: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
(CONSOLIDAMENTO) DELLA GALLERIA FERROVIARIA DI LANZO – FASE 2” -  C.I.G. ……… 

fra 

GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA – GTT SpA con sede in Torino - C.so F. Turati, 19/6 – 
Codice Fiscale 08555280018, in persona di …………………….. nato a ………………… il 
……………. nella qualità di ………………. munito dei necessari poteri e domiciliato per la carica in 
C.so F. Turati, 19/6 - 10128 Torino,  

e 
IMPRESA …………….. , con sede in ………….……. ,  Partita IVA …………., in persona di 
………… nato a ……………… munito dei necessari poteri che agisce quale impresa singola ovve-
ro capogruppo del Raggruppamento di Imprese costituito tra essa impresa mandataria e le impre-
se  

1) con sede in 

2) con sede in   
 

PREMESSO 

• che con determinazione del Presidente e Amministratore Delegato di GTT  n. ……….. del 
…………, è stato approvato il bando di gara per affidare i lavori per un importo da appaltare a 
corpo e  a misura pari ad Euro 733.925,45 oltre IVA, di cui  Euro 106.877,81 oltre IVA  per o-
neri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

• che, in esito alla relativa procedura concorsuale, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati 
all’Impresa ………………………… con il ribasso offerto del ……….% sull’importo posto a base 
di gara.  

• che è stata richiesta la documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia; 
• che è stata acquisita l’ulteriore documentazione prevista dalle norme vigenti ai fini della stipula-

zione del contratto; 
• che il presente contratto precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Committente e Ap-

paltatore; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di Appalto; 
 
si conviene e si stipula quanto segue: 
 
 
 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 

Art. 1 – VALORE  DELLE  PREMESSE 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
 
Art. 2 – DEFINIZIONI 
Nel seguito si intende: 
D.Lgs 163/2006: il Decreto Legislativo 163 del 12/4/2006 “Codice unico dei contratti relativi a lavo-
ri, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE E 2004/18/CE”; 
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Regolamento: il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.  
Capitolato Speciale: il Capitolato Speciale dei lavori in oggetto; 
Nel seguito si intende altresì: 
a) Committente: Gruppo Torinese Trasporti SpA – GTT SpA con sede in Torino, Corso Turati 

19/6, che conferisce all’Appaltatore l’incarico di eseguire i lavori oggetto dell’appalto. 
b) Appaltatore: L’Impresa singola / il Raggruppamento di Imprese a cui è stato affidato l’appalto 

in oggetto. 
c) Contraenti o Parti: l’Appaltatore ed il Committente. 
d) Giorni di calendario o solari: i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festività 

riconosciute come tali dallo Stato.  Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo”  avranno il significato 
di giorni di calendario. 

e) Giorni lavorativi: i giorni di calendario escluse le domeniche e le festività riconosciute come tali 
dalla Stato a tutti gli effetti civili (Legge n. 260 dei 27.5.1949, Legge n. 54 dei 5.3.1977, Legge 
n. 792 dei 28.12.1985 s.m.i.). 

f) Elaborati di gara: l'insieme dei documenti (progetto, disegni, schemi, computo metrico estima-
tivo, elenco prezzi, elaborati grafici, ecc) sviluppati dalla Committente ed allegati al Capitolato 
Speciale di Appalto.  

g) Responsabile del Procedimento: Il rappresentante del Committente delegato alla  gestione del 
presente Contratto. 

h) Direttore dei Lavori: la persona fisica designata a svolgere il compito di Direzione  Lavori ai 
sensi e per gli effetti della vigente normativa. 

i) Ispettori di cantiere: i collaboratori del direttore dei Lavori nella sorveglianza dei lavori stessi 
con le funzioni previste all’art. 150 DPR 207/2010. 

j) Direttore di cantiere: un tecnico designato dall’Appaltatore a svolgere i compiti e ad assumere 
le responsabilità precisate nel presente Schema di contratto. 

 
ART. 3 – OGGETTO  DEL CONTRATTO 
GTT SpA affida all'Appaltatore, che accetta, senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di manu-
tenzione straordinaria (consolidamento) della galleria ferroviaria di Lanzo – Fase 2, nonché la rea-
lizzazione di un impianto d’illuminazione nelle gallerie naturali esistenti e di un impianto di forza 
motrice. 
I lavori oggetto del presente contratto sono analiticamente indicati nel Capitolato Speciale di Appal-
to (parte tecnica) a cui si rinvia per l’esame analitico delle prestazioni.  
Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni di qualsivoglia natura necessarie per eseguire 
compiutamente le lavorazioni oggetto dell’appalto secondo le prescrizioni contenute nel presente 
contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e secondo le caratteristiche tecniche, qualitative e 
quantitative stabilite negli elaborati di gara. 
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di segnalare eventuali inesattezze o indeterminazioni di elementi, 
discordanze tra indicazioni grafiche e le prescrizioni del Capitolato e dei documenti di gara con rac-
comandata a.r. inviata entro 5 giorni a pena di decadenza. In mancanza l’Appaltatore non potrà 
avanzare pretese o formulare riserve di qualsiasi genere e sarà ritenuto responsabile delle conse-
guenze che possono derivare alle opere per  effetto di tali inesattezze, discordanze ed errori. 
 
ART. 4 – MODALITA’ DI  ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
L’Appaltatore, con la sottoscrizione della propria offerta e con la firma del presente contratto, dà 
atto, a tutti gli effetti di legge e di contratto: 
• di aver preso accurata visione del capitolato speciale di appalto nonché degli elaborati di gara 

compreso il piano di sicurezza e di coordinamento e di averli ritenuti a norma di legge ed a re-
gola d’arte e tale da consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende 
comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei 
lavori e forniture oggetto dell’appalto fino alla completa funzionalità dell’opera affidata; 

• di aver visitato i siti interessati dai lavori e di averne accertato tutte le condizioni tipizzanti gli 
stessi, di aver preso conoscenza delle particolari condizioni locali, di aver accertato le condizioni 
di viabilità e dei siti oggetto dei lavori, di accesso e di lavorazione, nonché di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta;  
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• di aver tenuto conto che tutti i lavori dovranno essere eseguiti in prossimità della linea ferrovia-
ria prevalentemente in assenza della circolazione treni per il trasporto pubblico, e comunque 
con la possibile presenza di personale GTT e/o di altre Imprese e che pertanto è obbligato a 
programmare le proprie attività, oltre che con le figure incaricate per il cantiere specifico (Diret-
tore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) anche con i Responsabili 
dell’esercizio ferroviario; 

• di aver valutato nell’offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono sulla fornitura e sul 
costo dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti, per effettuare l’opera a norma di 
legge e a regola d’arte e perfettamente funzionante e funzionale; 

• di aver tenuto conto nella redazione dell’offerta degli obblighi relativi alle disposizioni in materia 
di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devo-
no essere eseguiti i lavori; 

• di aver attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Contratto e del Capito-
lato Speciale di Appalto e tutti gli elaborati ivi allegati che possano influire sull’esecuzione 
dell’opera; 

• di aver preso atto che gli importi esposti sono derivati dagli elaborati di gara;  
• di adempiere all’interno della propria impresa agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa. 
L’Appaltatore non potrà eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di ele-
menti non valutati o valutati insufficientemente, tranne che tali elementi si configurino come cause 
di forza maggiore contemplate dal Codice Civile. L’Appaltatore quindi dichiara di avere la possibili-
tà e i mezzi necessari per procedere all’esecuzione dei lavori, secondo le migliori norme e i sistemi 
costruttivi.  
Pertanto l’Appaltatore dichiara di assumersi la totale responsabilità sia degli elaborati di gara che 
dell’esecuzione dell’opera con particolare riferimento alle condizioni di attraversamento della rete 
ferroviaria e delle altre reti ed infrastrutture. 
 
ART. 5 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E NORME APPLICABILI 
L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile 
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Contratto, 
dal Capitolato Speciale che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare. 
Per quanto non previsto e comunque non specificato nel Contratto e nel Capitolato Speciale, 
l’Appalto è soggetto all’osservanza delle norme vigenti anche di natura tecnica.  
Si precisa inoltre che eventuali inesattezze, carenze di elementi, discordanze tra le indicazioni gra-
fiche e le prescrizioni di Capitolato e Contratto non potranno dare luogo a riserve di qualsiasi gene-
re e l’Appaltatore sarà ritenuto responsabile delle conseguenze che potranno derivare alle opere 
per effetto di quanto sopra. 
 
ART. 6 – AMMONTARE  DEL CONTRATTO 
L’importo definitivo del contratto di appalto è pari ad € ……………….  oltre IVA a cui va aggiunta la 
somma di €. …………….  oltre IVA per oneri di sicurezza non soggetti ad offerta.  
L’importo complessivo del contratto è pertanto di €. ………………..  oltre IVA. 
L’importo contrattuale sopra determinato si intende al netto dell’Iva ed è fatta salva la liquidazione 
finale delle opere anche  ai sensi dell’art. 200 DPR 207/2010. 
Il contratto è stipulato “a corpo”e “a misura”. Per la parte a corpo (€--------------) il prezzo convenuto 
non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, 
mentre per la parte a misura (€---------) il prezzo convenuto può variare in più o in meno secondo la 
quantità effettiva delle prestazioni.  
Il computo metrico estimativo posto a base di gara non ha alcun valore negoziale o contrattuale. 
Le opere, come sopra indicate, sono tutte quelle definite dai documenti di gara; sono altresì com-
prese anche l’eventuale esecuzione, fornitura e posa di opere non indicate in progetto ma neces-
sarie per la piena funzionalità dell’opera secondo le caratteristiche tipologiche e tecniche 
dell’opera. I lavori possono aumentare e diminuire nei limiti previsti dalle regole vigenti (20%).  
Le parti convengono espressamente che non darà adito a maggior compenso le eventuali peculiari 
condizioni operative derivanti dalla localizzazione dei siti di intervento.   
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ART. 7 – INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO  
L’importo a base d’Appalto, ribassato sulla base dell’offerta dell’Appaltatore, varrà quale prezzo 
contrattuale per l’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, definiti nei minimi parti-
colari per dare le opere compiute a regola d'arte. 
Tale prezzo si intende accettato dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a suo ri-
schio. 
In particolare con il prezzo convenuto si intendono comprese e compensate: 
a) tutte le spese relative agli oneri per tutte le opere da eseguirsi, nessuna esclusa comprese le 

eventuali occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati ; 
b) tutte le spese per la fornitura, trasporto e imposte, nessuna eccettuata, indispensabili per dare i 

materiali pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro; 
c) tutte le spese per fornire mano d'opera, attrezzi e macchinari idonei all'esecuzione dell'opera 

nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro; 
d) tutte le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori 

compresi nell'opera, fino alla piena e completa funzionalità di questa, e comunque tutte le attivi-
tà a carico dell’Appaltatore così come esemplificate nel presente Contratto e nel Capitolato 
Speciale. 

Nessuna richiesta per speciali compensi potrà essere avanzata per sopraggiunte condizioni di par-
ticolare difficoltà operativa o di approvvigionamento, nell'ambito dei termini stabiliti in Contratto. 
Ai sensi dell’art. 133, comma 2 D.Lgs. 163/2006 non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non 
trova applicazione l’articolo 1664, comma 1, Cod. Civ..  
 
ART. 8 – VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO 
L’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori 
assunti, rispetto alle previsioni progettuali e contrattuali, pena, salva diversa valutazione della 
Committente, l’obbligo di rimessione in pristino a sue spese ed in ogni caso senza riconoscimento 
alcuno. 
Eventuali modifiche o varianti in corso d’opera sono apportate nel rispetto delle condizioni e della 
disciplina di cui all’art. 132  D.Lgs. 163/2006 e artt. 161 e 162 DPR 207/2010.  Saranno applicati 
per le varianti i prezzi offerti in gara.   
L’Appaltatore si impegna ad eseguire, su richiesta della Direzione Lavori, e previa modifica o adat-
tamento del piano di sicurezza presentato, eventuali lavori supplementari, di natura strettamente 
attinente l’oggetto del presente Contratto che saranno quantificati in contraddittorio con la Direzio-
ne Lavori in base ai prezzi unitari dell’Elenco Prezzi di Contratto. 
Nel caso in cui occorra eseguire lavorazioni non previste in contratto e/o impiegare materiali di 
specie diversa da quelli previsti nel medesimo, si procederà ai sensi dell’art. 163 DPR 207/2010.  
 
ART. 9 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE 
L’Appaltatore dovrà costituire un ufficio nel Comune di Torino; presso tale ufficio dovrà disporre di 
apposita utenza telefonica, fax e indirizzo di posta elettronica, a cui trasmettere tutte le  comunica-
zioni inerenti il presente Contratto di Appalto. 
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipen-
dente dal presente Contratto d’Appalto saranno effettuate dal Direttore dei Lavori o dal Responsa-
bile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, al titolare e/o 
Legale Rappresentante o al Procuratore nominato ai sensi del successivo articolo 11 ovvero al Di-
rettore di cantiere, a mani proprie ovvero presso il domicilio di cui sopra secondo il mezzo di co-
municazione scelto dalla Direzione Lavori o dal Responsabile del Procedimento. 
Tutte le comunicazioni si intendono conosciute a seguito della consegna a mano ovvero della rice-
zione del fax e del messaggio di posta elettronica.  
L’elezione del domicilio con le indicazioni sopra richieste dovrà avvenire con scrittura privata redat-
ta dal Legale Rappresentante dell’impresa singola o dell’impresa capogruppo, da consegnarsi al 
Responsabile del Procedimento all’atto della consegna dei lavori.  
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ART. 10 - INDICAZIONE DEL LUOGO DEI PAGAMENTI E DELLE PERSONE CHE POSSONO 
RISCUOTERE 
GTT effettuerà i pagamenti, con le modalità e secondo le norme che regolano la propria contabili-
tà. In particolare saranno emessi mandati di pagamento presso l’Istituto Bancario convenzionato al 
momento di ciascun pagamento. 
L’Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente ogni cessazione o decadenza dalla carica 
per la persona autorizzata ad incassare nonché per il proprio rappresentante e per il Direttore tec-
nico.  
Il Committente, in difetto delle indicazioni di cui sopra, declina ogni responsabilità per eventuali pa-
gamenti, consegna di atti o quant’altro dipendente dal presente Contratto a persone non autorizza-
te.  
 
ART. 11 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE 
Al momento dell’inizio dei lavori e per tutto il tempo della loro esecuzione, l’Appaltatore deve assi-
curare la presenza in cantiere di un rappresentante qualificato al quale dovranno essere conferiti 
tutti i poteri decisionali relativi ai lavori. La procura dovrà essere redatta in forma scrittura privata e 
dovrà essere consegnata al GTT SpA prima della consegna dei lavori. 
Il Rappresentante predetto dovrà ottenere il gradimento della Direzione Lavori e dovrà anche esse-
re autorizzato ad allontanare dal cantiere, su semplice richiesta verbale del Direttore dei Lavori o 
del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, gli assistenti e gli operai non di gradimento del Com-
mittente. 
Il Committente si riserva la facoltà di esigere il cambiamento immediato del rappresentante indivi-
duato dall’Appaltatore, qualora non gradito al Committente medesimo. Il Rappresentante dovrà es-
sere rimosso e sostituito entro 48 ore dal ricevimento di opportuna comunicazione da parte del 
Committente, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al Rappresentante. 
 
ART. 12 - DIREZIONE DEL CANTIERE 
L'Appaltatore dovrà comunque provvedere a nominare prima della consegna dei lavori e comun-
que a richiesta di GTT: 
• il Direttore del cantiere; 
• il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 
L'Appaltatore dovrà comunicare al Committente, per iscritto, i nominativi delle persone di cui sopra 
che dovranno avere il gradimento della Committente. 
Il Direttore di Cantiere rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell’incarico, anche in merito 
alle responsabilità per infortuni, essendo delegato dall’Appaltatore, come responsabile per conto 
dell’Impresa, del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei 
lavoratori ed anche da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nell’esecuzione dei lavo-
ri; anche per tale persona l’Amministrazione, se necessario e a suo insindacabile giudizio, potrà 
esigerne l’allontanamento e la sostituzione.  
Nella dichiarazione di accettazione il Direttore di Cantiere dovrà specificare esplicitamente di esse-
re a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Contratto, dal Capitolato Speciale e di tutti i 
documenti allegati e richiamati.  
In caso di Appalto affidato a raggruppamento di imprese ovvero a consorzio, l’incarico della dire-
zione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con 
l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli 
altri soggetti operanti nel cantiere. 
Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, il Direttore di Cantiere è responsabile:  
• della esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e della rispondenza degli stessi alle prescrizio-

ni tecniche fornite dalla Committente e dalla Direzione Lavori;   
• della conduzione dell'appalto per quanto concerne ogni aspetto della gestione, con particolare ri-

guardo al rispetto di tutta la normativa vigente da parte dell’Appaltatore e dei subappaltatori im-
pegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge o richiamate nel presente 
Contratto in materia di subappalti, di eventuali cottimi fiduciari, e dell’attuazione effettiva degli a-
dempimenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni in forza dei poteri specificatamente at-
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tribuitigli dall’Appaltatore. 
A tal fine il Direttore di Cantiere dovrà garantire una costante presenza in cantiere e dovrà aver cu-
ra: 
a) di dare completa collaborazione e disponibilità al Coordinatore per l'esecuzione al fine di far ri-

spettare scrupolosamente il Piano di sicurezza e di coordinamento, da parte di tutti i lavoratori, 
le Imprese ed i subappaltatori impegnati nella esecuzione dei lavori; 

b) che da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti né a cottimi non auto-
rizzati dal Committente; 

c) che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'Appaltato-
re o delle Imprese subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati dal Committente, curando tutti gli 
adempimenti di cui al Contratto e al Capitolato Speciale; 

d) di dare tempestiva comunicazione scritta al Coordinatore per l'esecuzione, responsabile della 
sicurezza, di particolari provvedimenti adottati in materia ed igiene del lavoro. 

L'accertata mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere di quanto previsto al presente 
articolo fonderà la richiesta da parte della Direzione Lavori o del Responsabile del Procedimento, 
di tempestiva sostituzione dei Responsabili.  
Il Committente ritiene l’Appaltatore responsabile di tutti i danni causati dal Direttore di Cantiere ov-
vero dal proprio personale. 
L’Appaltatore risponde nei confronti del Committente della malafede o della frode del Direttore di 
Cantiere e del personale di cantiere nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 
Il Committente ed il personale dallo stesso incaricato potrà accedere in ogni momento al cantiere 
al fine di attuare tutti i controlli ritenuti opportuni e comunque la presenza del Committente, o di 
personale dallo stesso incaricato, e i controlli e le verifiche eseguiti dagli stessi non liberano 
l’Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita delle opere ed alla loro 
rispondenza alle clausole contrattuali e di sicurezza sul lavoro.  
Parimenti, ogni intervento del Committente, della Direzione Lavori e del Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori designati o del personale dagli stessi incaricati, non potrà essere invocato 
come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei lavori e del cantiere nel suo comples-
so, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi d’opera, macchinari e materiali: a tali funzioni si in-
tende e rimane solo ed esclusivamente preposto l’Appaltatore. 

 
 
 

TITOLO II - RAPPORTI  TRA LE PARTI 
 
 

ART. 13 - CONSEGNA DEI LAVORI 
L’Appaltatore, previa consegna della documentazione assicurativa richiesta in contratto, di quella 
inerente alla sicurezza di cantiere e della documentazione attestante da denunzia agli Enti previ-
denziali compresa la Cassa Edile per il cantiere oggetto del presente appalto, è obbligato a pre-
sentarsi per la consegna dei lavori, munito del personale idoneo, delle attrezzature e dei mezzi 
d’opera necessari per effettuare i tracciamenti, predisporre il cantiere e in generale compiere quan-
to necessario per dare inizio a tutte le attività lavorative secondo quanto predisposto dal Direttore 
dei Lavori.  
Fatta salva la facoltà della consegna di urgenza in pendenza della firma del contratto, la consegna 
dei lavori sarà data entro 45 giorni dalla stipula del contratto, fermo restando gli obblighi sopra in-
dicati a carico dell’Appaltatore. 
Il Direttore dei Lavori comunicherà all’Appaltatore il giorno e il luogo per eseguire tale consegna 
restando inteso che tutti gli oneri e le spese relative alla consegna lavori, alle verifiche ed al trac-
ciamento sono a carico dell’Appaltatore.  
Qualora l’Appaltatore non si presentasse per la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fisserà 
una nuova data che potrà essere indicata nell’Ordine di Servizio relativo alla comunicazione di cui 
al precedente comma. Comunque i termini per l’esecuzione del contratto decorrono dalla data del-
la prima convocazione. Trascorso inutilmente anche il secondo termine GTT SpA ha facoltà di pro-
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cedere alla risoluzione del Contratto con incameramento della cauzione. 
Nel caso di ritardata consegna per fatto o colpa del GTT SpA l’Appaltatore può chiedere di recede-
re dal Contratto. Se tale istanza viene accolta l’Appaltatore ha diritto esclusivamente al rimborso 
delle spese sostenute per la stipula del Contratto senza nessun altro compenso e rinunziando fin 
da ora a qualsiasi pretesa. 
Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'Appaltatore 
ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo per i maggiori oneri che si stabilisce sin 
d’ora nella somma di € 1.000,00. L’Appaltatore rinuncia sin d’ora ad ogni ulteriore pretesa nei con-
fronti di GTT. 
La richiesta di pagamento degli importi spettanti ai sensi di quanto sopra stabilito, deve essere i-
noltrata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione 
di accoglimento dell'istanza di recesso; nel caso di diniego dell’istanza, l’Appaltatore deve propor-
re, a pena di decadenza, riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, 
debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo 190 del Rego-
lamento. 
Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indi-
retti al personale a qualunque titolo presente nel cantiere graverà interamente sull’Appaltatore fino 
alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. 
Non si applica l’art. 157 del DPR 207/2010.   
 
ART. 14 – TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 72 giorni (salvo miglioramento offer-
to) naturali consecutivi e continuativi, a partire dalla consegna (anche in via di urgenza) dei 
lavori.   
Qualora i lavori, per fatto non imputabile all’Impresa, non potessero avviarsi in modo da concluder-
si nell’arco temporale di interruzione del servizio ferroviario nel periodo estivo 2015 ovvero, sempre 
per fatto non imputabile all’Impresa, non venissero conclusi in tempo utile per la ripresa del servi-
zio ferroviario, l’Appaltatore accetta fin da ora di eseguire i lavori oltre il periodo di interruzione 
dell’esercizio anche con consegne parziali delle aree oggetto dei singoli interventi senza richiedere 
indennizzo alcuno. 
In caso di consegna parziale l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma d’esecuzione dei 
lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibi-
li. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause d’indisponibilità si appli-
ca la disciplina prevista dal Regolamento. 
L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall’Appaltatore comunicata per iscritto al 
Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e rila-
scia il certificato d’ultimazione dei lavori. 
L’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, 
per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrat-
tuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 
L’Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere 
l’esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d’arte 
nel termine contrattuale. 
La Direzione dei Lavori potrà però a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine 
nell’esecuzione dei lavori.  
L’Appaltatore dovrà pertanto sottostare a tutte le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione 
dei Lavori. 
L’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, 
per qualsiasi causa non imputabile al Committente, non siano ultimati nel termine contrattuale e 
qualunque sia il maggior tempo impiegato.  
 
ART. 15 – PENALI 
Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data di ultimazione dei lavori come da offerta 
dell’Appaltatore sarà applicata una penale di Euro 3.000,00, fatta salva la richiesta di ulteriori danni 
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da parte di GTT Spa.  
La penalità potrà essere applicata all’Appaltatore a seguito di contestazione all’Appaltatore, fermo 
restando che la somma della penalità per ritardo nell’ultimazione dei lavori non potrà superare il 
20% (venti per cento) dell’intero importo contrattuale; qualora lo superasse, GTT si riserva la facol-
tà di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto dall’art. 136 D.Lgs. 163/2006. 
È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, 
quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore, oppure quando si riconosca che 
le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La 
disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore. 
Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del Respon-
sabile del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. 
Nel caso in cui per negligenza dell’Appaltatore lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da 
assicurare il compimento nel tempo prefissato delle opere di cui al presente Contratto ovvero nel 
caso sia accertata dalla Direzione Lavori o dal Coordinatore per l’esecuzione una condotta dei 
lavori visibilmente insufficiente a mantenere i termini di consegna richiesti, od al rispetto delle 
condizioni di sicurezza ovvero nel caso che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal 
Committente anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei 
lavori stessi, il Committente ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione anche 
avvalendosi di Imprese terze. 
GTT SpA addebiterà all’Impresa le maggiori spese eventualmente sostenute per lavori svolti da 
personale GTT SpA o da Imprese esterne. 
 
ART. 16 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 
La sospensione dei lavori è regolata dagli artt. 158 e sgg. DPR 207/2010.  
La sospensione dei lavori, su ordine della Direzione Lavori, è ammessa nei casi di avverse condizioni 
climatologiche che ostacolino oggettivamente la prosecuzione dei lavori, di forza maggiore, o di altre 
circostanze speciali che impediscono l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi, 
compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera. 
Ogni singola sospensione dovrà comunque risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio 
tra Direzione Lavori e Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione 
e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese. 
La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause 
che ne hanno comportato la interruzione. 
Qualora l’Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che GTT 
SpA abbia disposto la ripresa, egli può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a da-
re le necessarie disposizioni alla Direzione Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripre-
sa dei lavori. La predetta diffida costituisce condizione per poter iscrivere riserva all’atto della ripre-
sa dei lavori qualora l’Appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. 
In ogni caso, salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, la durata 
della sospensione dei lavori non è calcolata nel tempo fissato dal contratto. 
In caso di sospensione parziale la somma, come sopra indicata, verrà ridotta proporzionalmente in 
funzione delle opere non interessate dalla sospensione stessa. 
 
ART. 17 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi ed oneri previsti dal presente Contratto e dal Capito-
lato Speciale al fine di realizzare i lavori a regola d’arte e secondo capitolato e nel pieno rispetto 
della normativa sulla sicurezza sul lavoro. 
Sono a carico dell’Appaltatore anche eventuali oneri conseguenti a direttive della Direzione lavori 
che impongono modifiche di programmi, acceleramenti rallentamenti o sospensione dei lavori. 
L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osserva-
re e far osservare al proprio personale e ai collaboratori, a qualunque titolo, le vigenti norme, an-
che mediante l’intervento del Direttore di cantiere. 
In particolare i datori di lavori delle singole imprese appaltatrici, delle Imprese mandanti e delle im-
prese mandatarie in caso di ATI/Consorzio e delle Imprese subappaltatrici, comprese quelle che 
svolgono attività quali noli a caldo e forniture con posa in opera che non sono considerati subap-
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palti, hanno l'obbligo di dotare il proprio personale occupato nel cantiere, di apposito cartellino i-
dentificativo fornito dall'Appaltatore e recante le seguenti informazioni: 
- denominazione del datore di lavoro;  
- nome e cognome e data di nascita del lavoratore; 
- data di assunzione 
- n° di iscrizione sul libro matricola aziendale 
- foto di riconoscimento 
- segnalazione di avvenuta formazione sulla sicurezza. 
Prima di essere consegnato al dipendente, ogni cartellino identificativo dovrà essere preventiva-
mente sottoscritto dal Direttore dei Lavori, previa dichiarazione scritta da parte dell’Appaltatore al 
D.L. che i dipendenti delle imprese sopra citate sono tutti regolarmente iscritti nei rispettivi libri ma-
tricola. 
Gli obblighi di cui sopra e i conseguenti controlli fanno capo anche ai lavoratori autonomi che eser-
citano direttamente la propria attività nel cantiere e che sono tenuti a provvedervi per proprio con-
to, fatto salvo l’obbligo di dotare del cartellino di cui sopra anche eventuali propri dipendenti.  
L’Appaltatore è obbligato a comunicare i nominativi e le attribuzioni del personale dipendente im-
pegnato nei cantieri relativi al presente Appalto, trasmettendo copia dell’opportuna documentazio-
ne di assunzione ed è obbligato a comunicare gli elementi identificativi degli automezzi autorizzati 
ad entrare nelle aree GTT. 
Tali obblighi devono essere adempiuti prima dell’inizio dei lavori; l’Appaltatore si impegna a comu-
nicare con cadenza almeno settimanale (posticipata) l’elenco dei lavoratori, nonché le ore di lavoro 
svolte da ciascun lavoratore nei diversi cantieri.  
Al di fuori delle persone e mezzi autorizzati, è tassativamente vietato l’ingresso nelle aree e nei 
comprensori di GTT.  
Si precisa che gli addetti alla Direzione Lavori effettueranno controlli a campione al fine di accerta-
re la corrispondenza tra il personale indicato dall’Appaltatore e quello effettivamente impiegato nei 
cantieri, con facoltà di allontanare dal cantiere il personale non espressamente indicato 
dall’Appaltatore. 
L’appaltatore si impegna a comunicare con cadenza settimanale (posticipata) l’elenco dei lavorato-
ri impegnati nei cantieri, nonché le ore di lavoro svolte da ciascun lavoratore nei diversi cantieri.  
Fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa e le penali previste dal capitolato speciale 
di Appalto, il Direttore dei Lavori, o il personale da lui autorizzato, ha l'obbligo di allontanare dal 
cantiere le maestranze che, pur essendo alle dipendenze delle Imprese esecutrici sopra indicate, 
non rechino in modo visibile il cartellino di cui sopra o che pur avendo il cartellino siano privi di do-
cumento di identità valido. 
Il cartellino deve essere rilasciato dall'Appaltatore per tutti gli addetti presenti in cantiere. 
La formazione sulla sicurezza per tutti i lavoratori deve essere preventiva all’inizio dei lavori ed ef-
fettuata dall’Ente Bilaterale. 
L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti 
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.  
L’Appaltatore si impegna ad eseguire tutte le obbligazioni oggetto del presente Contratto con esat-
tezza e sempre e comunque secondo le regole dell’arte e con la massima diligenza e professiona-
lità. 
L’Appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori e dal Re-
sponsabile del Procedimento. 
Sono a carico dell’Appaltatore e compensati con il corrispettivo di Contratto, senza che l’elenco 
abbia carattere esaustivo: 
a) la manodopera comune e specializzata occorrente per l’esecuzione dei lavori e la gestione del 

cantiere; 
b) l’impianto di cantiere, ivi compresi i macchinari, mezzi d’opera necessari per i lavori in quota 

(se presenti), rispondenti alla normativa antinfortunistica ed idonei in rapporto alle aree di lavo-
ro, gli impianti e le opere complementari; il cantiere deve essere dotato di opportune protezioni 
quali steccati, reti, barriere di sicurezza, cavalletti, ecc. regolarmente eseguiti secondo le nor-
me di legge antinfortunistiche e secondo quanto si renderà necessario durante la condotta dei 
lavori; 
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c) la custodia e la sorveglianza di tutti i cantieri comprese le attrezzature nella disponibilità 
dell’Appaltatore nonché eventuali beni e materiali di proprietà di GTT consegnati all’Impresa; 

d) lo spostamento di materiale che interferissero con i lavori ed il loro successivo riposizionamen-
to; 

e) le vie di accesso al cantiere e relative spese; 
f) la pulizia ed il lavaggio del cantiere durante ed alla fine dei lavori inclusi i relativi trasporti a di-

scarica ed il reperimento delle discariche stesse;  
g) l’adeguamento del cantiere secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e tutte le opere 

provvisionali rispondenti alla normativa antinfortunistica ivi compresa anche la segnaletica ver-
ticale ed orizzontale e le opere di delimitazione delle aree di intervento durante i lavori; 

h) l’adozione di ogni precauzione per minimizzare i disagi creati relativamente alla creazione di 
polveri, rumori, e quant’altro connesso alle lavorazioni incluse nel presente appalto; sono a ca-
rico dell’Appaltatore tutte le predisposizioni che dovessero reputarsi opportune a seguito dei 
monitoraggi ambientali previsti durante l’esecuzione dei lavori; 

i) la puntuale osservanza delle indicazioni relativi agli oneri di cantierizzazione. 
L’Appaltatore si impegna ad applicare tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale 
di lavoro e nei relativi accordi integrativi applicabili all’opera in oggetto ed in vigore per il tempo e 
nella località ove si svolgono i lavori e si impegna all’osservanza di tutte le norme anzidette anche 
da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei relativi dipendenti. 
L’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare il codice di comportamento adottato da GTT (il 
codice è pubblicato sul sito www.gtt.to.it).  
Si indicano inoltre a titolo esemplificativo le seguenti spese generali che sono da intendersi com-
prese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore: 
a)  le spese di contratto ed accessorie e l’imposta di registro (se previste);  
b)  gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva e le polizze assicu-

rative; 
c)  la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede 

dell’esecutore; 
d)  le spese per la gestione del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere tenuto con-

to anche della necessità di coordinare la propria attività, oltre che con le figure del D.L. e del 
C.S.E., anche con i responsabili dell’esercizio ferroviario di GTT;  

e)  le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi 
inclusi i costi per l’utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente 
e comprese le spese per eventuali ponteggi, passerelle, scalette e mezzi d’opera; sono esclu-
se le spese per la sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso; 

f)  le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera e per l’accatastamento di manu-
fatti, secondo le indicazioni della D.L.;  

g)  le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre all’esecuzione piena e 
perfetta dei lavori; 

h)  le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, 
anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento o 
dell'Organo di Collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del Certifica-
to di Regolare Esecuzione, nonché le spese per recinzioni, tettoie e parapetti a protezione di 
strade e passaggi aperti al pubblico;  

i)  le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei 
mezzi d’opera di cantiere;  

l)  le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'uffi-
cio di direzione lavori; 

m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbatti-
mento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; 

n)  le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del Certificato 
di Regolare Esecuzione; 

o)  le spese per il rispetto delle condizioni di sicurezza anche tenuto conto di quanto disposto 
dall’art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto (parte amministrativa) nonché per l‘adeguamento 

http://www.gtt.to.it/
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del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota 
di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 86, 
comma 3-bis, del codice; 

p)  gli oneri generali e particolari previsti dal Capitolato Speciale di Appalto; 
q)  le spese per eventuali interventi urgenti; 
r)   le spese per le prove e campionature che la Direzione dei Lavori richiederà nonché le spese 

per il prelievo di campioni, in contraddittorio tra GTT e l’Appaltatore le prove di laboratorio ri-
chieste dalla Direzione dei Lavori o imposte dalle norme in vigore, presso laboratori ufficial-
mente autorizzati; 

s)  le spese per l’uso delle discariche autorizzate per il conferimento di rifiuti e/o macerie. 
Sarà a carico dell’Appaltatore qualunque danno a persona o a cose e qualunque sottrazione di 
materiale. 
 
ART. 18 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI 
CONTRATTI COLLETTIVI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA 
L'Appaltatore è tenuto ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale 
di Lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località 
dove sono eseguiti i lavori. 
L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il Contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la sca-
denza e fino alla loro sostituzione e, nel caso di cooperative, anche nei rapporti con i soci. 
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o 
se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dal-
la dimensione dell’Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica. 
L’Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti del Committente, dell’osservanza delle norme 
anzidette anche da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.  
L’autorizzazione del subappalto non esime l’Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma pre-
cedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Committente. 
L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia contributiva, previdenziale, 
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente 
normativa,.  
Nel caso in cui l’Appaltatore ritardi od ometta di versare le retribuzioni al personale dipendente, il 
Responsabile del procedimento adotterà le misure previste dall’art. 5 DPR 207/2010.  
 
ART. 19 - SUBAPPALTO  
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, al fine dell’effettivo inizio delle lavorazioni, il contratto 
di subappalto sottoscritto con il subappaltatore, coerente con quanto previsto dalla bozza di con-
tratto. 
Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica 
dell’Appaltatore o delle singole entità che compongono l’Appaltatore sotto forma di associazione 
temporanea o consorzio deve essere comunicata, pena la sospensione dei pagamenti, alla Com-
mittente. 
Previa autorizzazione della Committente e nel rispetto dell’articolo 118 D.Lgs. 163/2006, i lavori 
che l’Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella mi-
sura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti.  
L’Appaltatore, per ottenere l’autorizzazione al subappalto, dovrà presentare, almeno 20 gg. prima 
dell’inizio delle effettive lavorazioni, domanda allegando la seguente documentazione:  
• contratto in originale o copia autenticata stipulato con la propria subappaltatrice. Si richiama 

l’attenzione affinché nella domanda di subappalto ci sia l’esatta indicazione delle tipologie delle 
lavorazioni da subappaltare nonché i prezzi praticati dall’impresa subappaltatrice per ogni lavo-
razione ovvero la dichiarazione che saranno applicati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'ag-
giudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, unitamente alla dichiarazione atte-
stante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006; 

• certificato (o copia autenticata) di iscrizione al Registro delle Imprese contenente la “dicitura an-
timafia” ai sensi del D.P.R. 525/1998 e con indicazione dei Direttori tecnici non presenti nel 
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suddetto certificato; 
• dichiarazione resa dal Legale Rappresentante dell’impresa subappaltatrice, concernente la 

composizione societaria dell’impresa stessa, ai sensi del D.P.C.M. 187/91; 
• dichiarazione resa dalla ditta appaltatrice circa la non sussistenza di situazioni di controllo o col-

legamento con la ditta subappaltatrice, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.. In caso di raggruppa-
mento o di consorzio tra società analoga dichiarazione deve essere resa dalle altre imprese 
partecipanti al raggruppamento o al consorzio; 

• documentazione di cui all’art. 90 comma 9 lett. a) e b) del D.Lgs. 81/2008; 
• documentazione attestante l’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile 

se prevista dal ccnl o ccpl) assicurativi ed infortunistici relativamente al cantiere oggetto del ri-
chiesto subappalto; 

Le domande di subappalto incomplete non saranno prese in considerazione; i termini per 
l’autorizzazione decorreranno dalla presentazione della domanda completa di ogni documento e 
dichiarazione richiesta. 
La Direzione Lavori potrà ingiungere all’Impresa, mediante comunicazione scritta, di risolvere o far 
risolvere il rapporto di subappalto nel più breve tempo possibile se l’impresa subappaltatrice non 
fosse oggettivamente in grado di eseguire a perfetta regola d’arte e nel termine fissato i lavori affi-
datole. 
Il Committente si dichiara estraneo ai rapporti tra Appaltatore e subappaltatore e si solleva da 
qualsiasi responsabilità per controversie sorte tra gli stessi. È fatto obbligo all'Appaltatore di comu-
nicare alla Stazione Appaltante ogni qualvolta sono presenti lavoratori autonomi in cantiere, il no-
me dei lavoratori autonomi o della ditta, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o forni-
tura affidati allegando il certificato o copia autenticata nei modi di legge di iscrizione al Registro 
delle Imprese del soggetto che effettua tali lavorazioni. L’inosservanza di tale specifico obbligo 
comporta che sarà negato l’accesso all’area di cantiere e, in casi di persistente violazione, la 
Committente ha facoltà di risolvere il contratto con richiesta di ogni risarcimento danni. 
E’ fatto obbligo al Subappaltatore di dotare le proprie maestranze presenti in cantiere del cartellino 
identificato che, oltre a contenere quanto già richiesto per i dipendenti dell’Appaltatore, deve indi-
care anche la data di autorizzazione al subappalto. 
Per i lavoratori autonomi la tessere di riconoscimento di cui all’art. 21 comma 1 lett. c) del D.Lgs 
81/2008, deve contenere anche l’indicazione del committente.  
E’ fatto divieto all’Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l’esecuzione di 
mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo di manodopera, compreso il caso 
in cui il subappaltatore corrisponda un compenso all’Appaltatore per l’utilizzo di capitali, macchinari 
e attrezzature di questo. 
Per le infrazioni alle disposizioni sopra richiamate e riportate, da considerarsi gravi inadempienze 
contrattuali, l’Amministrazione provvederà alla segnalazione all’autorità giudiziaria per 
l’applicazione delle pene previste, e si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. 
La Committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. E’ fatto obbligo 
all’Appaltatore di trasmettere alla Direzione Lavori ed entro 20 gg dall’effettivo pagamento disposto 
a suo favore, le fatture quietanzate dal subappaltatore; in difetto saranno sospesi i successivi pa-
gamenti a favore dell’Appaltatore. 
Si applica quanto previsto dall’articolo 118 comma 4 D.Lgs. 163/2006 come modificato dal D.Lgs. 
113/2007.  
L’Appaltatore è responsabile nei confronti di GTT dei lavori subappaltati in solido con il Subappal-
tatore. 
L’Appaltatore non potrà liberarsi dalla contestazioni mosse dal Committente in ordine 
all’esecuzione dell’appalto chiamando in causa il subappaltatore. Il Committente si dichiara estra-
neo ai rapporti tra Appaltatore e subappaltatore e si solleva da qualsiasi responsabilità per contro-
versie sorte tra gli stessi. Se durante l’esecuzione dei lavori, ed in qualsiasi momento, G.T.T. stabi-
lisse, a suo insindacabile giudizio, che il Subappaltatore è inidoneo od indesiderabile, potrà eserci-
tare la facoltà di chiederne la rimozione, previo invio di opportuna comunicazione per iscritto 
all’Appaltatore. Al ricevimento della comunicazione scritta, l’Appaltatore dovrà prendere immedia-
tamente misure per la risoluzione del relativo subappalto e per il conseguente allontanamento del 
subappaltatore dal cantiere. 
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L’Appaltatore non potrà pretendere indennizzi, risarcimenti di danni a qualsivoglia titoli o la proroga 
della data fissata per l’ultimazione dei lavori a seguito dell’esercizio da parte di G.T.T.  di tale facol-
tà. 
Prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo, l’Appaltatore dovrà far per-
venire al Committente la documentazione dell’avvenuta denunzia da parte del subappaltatore agli 
Enti previdenziali (incluse le Casse edili) assicurativi ed infortunistici. 
Il subappaltatore è tenuto a comunicare a G.T.T. l’ultimazione dei lavori oggetto del contratto di 
subappalto. 
Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010) (in caso di Appaltatore sin-
golo) la Società ……………………… ovvero (in caso di ATI) la società ………………………   nella 
qualità di capogruppo mandatario dell’ATI costituita con la/e società mandante/i 
………………………/……………………… , in nome e per conto proprio ed in nome e per conto del-
la/e società mandante/i, si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto e nei sub contratti stipulati 
per l’esecuzione del presente contratto e come condizione per l’autorizzazione al subappalto la 
seguente clausola "La Società /Ditta ……………..in qualità di subappaltatore / subcontraente della 
Società Appaltatrice ……………………., nell’ambito del contratto di Appalto per la “Manutenzione 
straordinaria e consolidamento statico coperture fabbricato Rotonda” , stipulato con la Committen-
te GTT SpA in data……… ed identificato con il CIG …………………,  assume tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.” 
Il sub appaltatore / sub contraente ……………………si impegna a: 
a) comunicare alla Stazione Appaltante e all’Impresa appaltatrice gli estremi identificativi del con-

to corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al subappalto, 
entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comuni-
cherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. 
Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al subappalto con strumenti di incasso o di pa-
gamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato al su-
bappalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG precedentemente indicati; 

c) effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 3, legge n. 136/2010, con 
le modalità ivi previste; 

d) inserire nei contratti con i propri subcontraenti la clausola di cui alla lett. a); 
e) dare immediata comunicazione a G.T.T. SpA nonché alla Prefettura – Ufficio Territoriale del 

Governo di Torino della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari  di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; 

f) effettuare i pagamenti relativi al presente Contratto con strumenti di incasso o di pagamento 
idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato all’appalto ed a riportare sui 
pagamenti stessi il CIG precedentemente indicati. 

Le parti si impegnano a trasmettere il presente Contratto alla Stazione Appaltante.  
 
ART. 20 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI IN CANTIERE 
L'Appaltatore è tenuto a depositare presso il Committente: 
a) la documentazione di cui all’art. 90 comma 9 lett. a) e b) del D. Lgs 81/2008;  
b) il piano di sicurezza ai sensi dell’art. 131 comma 2 lett. c) D.Lgs. 163/2006; 
c) eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi dell’art. 131 

comma 2 lett. a) D.Lgs. 163/2006. 
Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b) forma parte integrante del 
presente Contratto. 
L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori gli aggior-
namenti alla documentazione sopra richiamata, ogni volta che mutino, per qualsiasi motivo, le 
condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. 
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costi-
tuzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del Contratto in danno.  
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L'Appaltatore, oltre a trasmettere, alle imprese subappaltatrici, il piano di sicurezza e di coordina-
mento del committente, si impegna a raccogliere, a propria volta, prima dell'inizio dei rispettivi lavo-
ri, i piani operativi delle singole imprese esecutrici fornendoli al Coordinatore all'Esecuzione dei la-
vori.  
L'Appaltatore si impegna, in particolare, al rispetto di tutte le norme previste dal D.Lgs. n° 81/2008 
s.m.i., in materia di rispetto dei diritti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 
 
ART. 21 – CONTABILIZZAZIONE  DEI LAVORI. 
I lavori saranno contabilizzati a corpo e a misura. 
Tutte le attività poste in essere dall’Appaltatore e di cui al presente appalto debbono essere accer-
tate in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l’Appaltatore e contabilizzate secondo le seguenti 
modalità.  
Tuttavia se l’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare la documentazione, la Dire-
zione Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali sottoscriveranno la documen-
tazione predetta. 
L’Appaltatore ha il dovere di invitare per iscritto la Direzione lavori a presenziare alle attività ogni-
qualvolta intenda far rilevare delle proprie considerazioni rispetto ad opere che per la prosecuzione 
delle attività non risultino poi più visibili. 
In assenza di tale invito per iscritto della Direzione lavori, l’Appaltatore decade da ogni possibilità di 
contestazione rispetto alla lavorazione non più verificabile. 
Per la contabilità e la liquidazione delle opere a corpo non saranno utilizzati i prezzi unitari degli e-
lenchi prezzi allegati, in quanto appaltate a forfait, ma si farà riferimento alla tabella di incidenza 
percentuale contenuta nel capitolato speciale di appalto. 
L’Appaltatore rinunzia ad avanzare qualsiasi pretesa nel caso non trovasse completo e preciso ri-
scontro tra le quantità previste in progetto esecutivo e le opere realmente realizzate. Le spese di 
misurazione sia per i lavori a misura che per quelli a corpo sono a carico dell’Appaltatore che, a ri-
chiesta, deve fornire gli strumenti o  i mezzi di misura di qualunque specie e la mano d’opera ne-
cessari. 
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di avvertire a tempo debito la Direzione Lavori perché provveda a 
far rilevare le misure ed i pesi di quelle quantità che rimarrebbero nascoste od inaccessibili, o co-
munque non verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e ciò sotto pena di inammissibilità ed inac-
coglibilità di ogni riserva in seguito eventualmente avanzata in merito alle quantità stesse 
Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede se-
condo le relative speciali disposizioni 
Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.   
Per quanto non previsto nella presente norma e nel Contratto si applicano gli artt. dal 193 al 202 
del Regolamento. 
 
ART. 22 - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO  
E’ concessa anticipazione nella misura del 20% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 26 ter 
del D.L. 21/6/2013 n. 69 come modificato dalla legge di conversione 9/8/2013 n. 98 e successive 
modifiche.   
L’anticipazione sarà concessa nei termini e con le modalità previste dall’art. 140 comma 2 e 3 
D.P.R. 207/2010 e previo rilascio di fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 124 
comma 1 e 2 del  D.P.R. 207/2010. 
L’anticipazione sarà compensata in misura proporzionale nell’importo di ogni singolo SAL 
contabilizzato e la somma da recuperare sarà riportata in detrazione nel certificato di pagamento.    
Durante il corso dei lavori saranno emessi due stati di avanzamento lavori al raggiungimento dei 
seguenti importi:  

1. il primo SAL sarà emesso al raggiungimento del 50% dell’importo dei lavori; 
2. il secondo SAL sarà emesso a fine lavori  

A seguito dell’emissione dei singoli SAL, secondo le cadenze sopra stabilite Il Responsabile del 
Procedimento redigerà il Certificato di Pagamento (con le detrazioni derivanti dal recupero 
dell’anticipazione ed altre di legge) che sarà trasmesso agli uffici Amministrativi di G.T.T e 
all’Appaltatore per l’emissione del prescritto documento fiscale (fattura). 
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La procedura di cui sopra (SAL ed emissione Certificato di pagamento) sarà completata nel termi-
ne di 45 giorni decorrenti dalla maturazione di ogni singolo SAL. 
La stazione appaltante acquisirà d’ufficio, ai fini dell’emissione del primo SAL, il DURC dell’impresa 
appaltatrice e delle imprese subappaltatrici che hanno eseguito lavorazioni nel periodo a cui si rife-
risce il SAL. 
In caso di DURC irregolare si procederà con l’intervento sostitutivo come regolato dall’art. 4 del 
D.P.R. 207/2010 e dal comma 3 dell’art. 31 del D.L. 69/2013. 
Lo stesso DURC potrà essere utilizzato per l’emissione dei successivi SAL e Certificati di paga-
mento a condizione che non sia nel frattempo scaduto, tenuto conto della sua validità di 120 giorni 
decorrenti dalla data del rilascio. 
In ogni caso sarà richiesto uno specifico DURC per il pagamento del saldo finale.   
La fattura relativa al primo SAL sarà pagata a 60 giorni fine mese data fattura.  
Per quanto concerne la fattura relativa al secondo SAL la stessa sarà pagata per il 80% a 60 giorni 
fine mese data fattura, mentre la restante quota del 20% è considerata quale rata di saldo e sarà 
pagata entro 60 giorni dell’emissione del certificato di regolare esecuzione, a condizione che sia 
presentata dall’Appaltatore: 

 polizza fideiussoria di pari importo  e del tipo a prima richiesta, con validità per almeno due 
anni, salvo proroghe richieste dal Committente; 

 gli elaborati “as built”.  
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere. Qualora 
insorgano divergenze tra Appaltatore e Direzione Lavori in merito alla definizione delle percentuali 
di lavorazioni da allibrare in contabilità spetterà al responsabile del Procedimento ogni decisione in 
merito. 
Dal reale importo netto di ogni stato di avanzamento si dedurranno le ritenute dello 0,50% di cui 
all’art. 4 del Regolamento, che saranno svincolate senza interesse in un’unica soluzione 
all’emissione del certificato di collaudo e liquidate all’Appaltatore con la rata di saldo, salvo diversa 
destinazione nei casi previsti dall’art. 5 del Regolamento , in via subordinata, eventuale compen-
sazione con i crediti a favore del Committente. 
La contabilità finale dei lavori verrà redatta nel termine di 60 giorni dalla data di ultimazione dei la-
vori accertata e certificata dalla Direzione Lavori. 
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari le parti convengono espressamente che tutti 
i pagamenti relativi all’appalto in oggetto saranno effettuati dalla Stazione Appaltante mediante bo-
nifico bancario o postale, fatta salva la facoltà per GTT di utilizzare altri strumenti di pagamento i-
donei a consentire la tracciabilità delle operazioni, sul seguente conto corrente dedicato, anche in 
via non esclusiva, acceso dall’Appaltatore presso la Banca                                     ovvero presso la 
Società Poste Italiane SpA ed avente i seguenti dati identificativi: C/C ………………………  
IBAN…………………………   
La persona delegata ad operare presso il suddetto conto è ………………………  nato a 
………………………  il ………………………  codice fiscale ………………………   
Qualora tali dati non siano forniti alla firma del contratto, l’Appaltatore  ovvero, in caso di ATI, ogni 
singolo componente del raggruppamento, si impegna a comunicare i dati relativi al proprio conto 
corrente bancario o postale  dedicato con l’indicazione della persona delegata ad operare, entro 7 
giorni dall’accensione del conto ovvero dalla prima utilizzazione per la commessa di cui al presente 
contratto nel caso di conto corrente già esistente. 
In ogni caso l’Appaltatore ovvero, in caso di ATI, ogni singolo componente del raggruppamento, si 
impegna a comunicare ogni eventuale variazione nei dati di cui sopra entro 7 giorni dalla variazio-
ne stessa.    
La società ……….………………… in persona di ……………………… nella qualità di appaltatore 
singolo oppure (in caso di ATI) la società ………………………  in persona di ………………………  
nella qualità di capogruppo mandatario dell’ATI costituita con la/e società mandante/i 
………………………/………………………  , in nome e per conto proprio ed in nome e per conto 
della/e società mandante/i, con  la sottoscrizione del presente contratto si assume tutti gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e si impegna ad e-
seguire i movimenti finanziari, utilizzando il conto corrente dedicato di cui sopra, mediante bonifico 
bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 
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delle operazioni. 
Ai sensi dell’art. 3 comma 8 Legge 136/2010 e s. m. e i. l’Appaltatore si impegna a dare immediata 
comunicazione a  G.T.T. SpA ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di 
Torino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) 
agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge sopra citata.   
 
ART. 23 - INTERESSI  PER  RITARDATO PAGAMENTO 
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli accon-
ti, rispetto ai termini previsti nel presente contratto e nel Capitolato Speciale, spettano all'Appalta-
tore gli interessi secondo la vigente normativa in materia di appalti di lavori pubblici.  
 
ART. 24 - MATERIALI E DIFETTI DI COSTRUZIONE 
Per l’accettazione dei materiali valgono le norme di cui all’art. 167 DPR 207/2010. 
 
ART. 25 – CONTROLLI E VERIFICHE 
Durante il corso dei lavori, il Committente e la Direzione Lavori potrà effettuare, in qualsiasi mo-
mento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preli-
minari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispon-
denza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali. 
I controlli e le verifiche eseguite dal Committente o dalla Direzione Lavori  nel corso dell’appalto 
non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di 
essa, o dei materiali impiegati, nè la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per 
materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo 
all'Appaltatore, nè alcuna preclusione in capo al Committente. 
 
ART. 26 – COLLAUDO  
Entro tre mesi dal certificato di ultimazione dei lavori del contratto sarà emesso il certificato di rego-
lare esecuzione.   
L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzio-
ne di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino al certificato di regolare esecuzione: resta 
nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere 
ultimate. 
Durante le operazioni di collaudo, l’Appaltatore fornirà, come parte integrante dei suoi obblighi di 
contratto, tutta l’assistenza necessaria alla loro tempestiva e corretta esecuzione; in particolare 
fornirà la mano d’opera e i mezzi d’opera necessari alle operazioni di collaudo e a quant’altro di-
sposto dall’organo di collaudo. E’ a suo carico inoltre quanto occorre per ristabilire le parti di lavoro 
che sono state alterate nell’eseguire tali verifiche. 
Tutta l’assistenza è compresa negli oneri dell’Appaltatore ed è inclusa nel prezzo di contratto. 
Il certificato di regolare esecuzione non sarà dichiarato favorevole se non quando tutte le opere di 
riparazione ed adattamenti saranno state compiute e ciò a giudizio insindacabile del Committente 
e tale certificato diventa definitivo decorsi due anni dalla data di emissione e si intende approvato 
ancorché l’atto formale di approvazione non intervenga entro due mesi dalla scadenza del suddet-
to termine. 
Durante tutto il periodo dei due anni l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi 
dell’opera ai sensi dell’art. 1667 c.c., anche se tali vizi e/o difetti erano riconoscibili in sede di col-
laudo. Sono salvi i diritti riconosciuti dall’art. 1669 C.C. 
A seguito di emissione del certificato di regolare esecuzione si procederà allo svincolo della cau-
zione definitiva ed alla corresponsione, entro 60 giorni, della rata di saldo previa presentazione di 
idonea polizza fideiussoria. 
Con il conto finale saranno restituite le ritenute di legge senza interessi,  fatta salva la diversa de-
stinazione di tali somme in caso di crediti vantati dagli enti previdenziali e assicurativi. 
 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 
 

ART. 27 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO 
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Non sono ammesse cessioni dei crediti derivanti dal presente appalto.  
 
ART. 28 - CAUZIONE  DEFINITIVA - ASSICURAZIONE 
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, 
l’Appaltatore versa la cauzione definitiva di Euro ………………….    
La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Committente abbia proceduto alla sua escus-
sione, anche parziale, ai sensi del presente contratto e delle vigenti norme, oppure abbia affidato 
all'Appaltatore l'esecuzione di maggiori opere. 
Rimane stabilito che, qualora si verificassero inadempienze da parte dell’Appaltatore, il Commit-
tente avrà piena facoltà di provvedere, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, 
all’incameramento della cauzione. 
L’Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa per eventuali danni alla stazione ap-
paltante per un massimale non inferiore all’importo del contratto e una polizza per la responsabilità 
civile per danni causati a terzi durante l’esecuzione dei lavori con un massimale non inferiore ad 
euro 500.000. Si richiama l’articolo 125 DPR 207/2010.  
 
ART. 29 - DANNI 
L’Appaltatore è responsabile del cantiere e di ogni accadimento che nello stesso si verifichi e dei 
danni dallo stesso causato a persone e cose. 
 
ART. 30. – MODALITA’ DI PROPOSIZIONE DELLE CONTESTAZIONI – ACCORDO BONARIO 
L’Appaltatore è tenuto a formulare le eventuali contestazioni ai sensi e secondo le modalità di cui 
all’art. 240 del D.Lgs. 163/2006  ovvero a procedere all’iscrizione di riserve ai sensi dell’art. 190 e 
sgg DPR 207/2010. 
Le contestazioni proposte dall’Appaltatore senza attenersi alle modalità procedurali sopra riportate 
sono inefficaci ed improduttive di effetti nei confronti di GTT.  
Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili di importo pari o superiore al 10% (dieci per 
cento) dell’ammontare del contratto d’appalto, il Responsabile del Procedimento avvia il procedi-
mento di cui all’art. 240 D.Lgs. 163/2006. 
Con la sottoscrizione dell'accordo bonario ai sensi delle norme di cui al periodo precedente da par-
te dell'Appaltatore cessa la materia del contendere. 
 
ART. 31 - RECESSO DAL CONTRATTO PER VOLONTA’ DEI CONTRAENTI 
GTT SpA ha diritto, a suo insindacabile giudizio di recedere dal contratto in qualsiasi momento e 
qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. 163/2006. 
I compensi previsti per l’Appaltatore a seguito dell’esercizio del diritto di recesso si intendono corri-
sposti a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa o diritto dell’Appaltatore, senza che questi possa 
domandare altro compenso o indennizzo per qualsiasi somma o titolo o chiedere revisione del 
compenso stesso. 
 
ART.  32 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 
Il Committente si riserva di procedere alla risoluzione del contratto con l’Appaltatore, oltre che nelle 
fattispecie espressamente previste nelle norme di cui al presente Contratto, comunque e sempre 
per l’ipotesi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. 
In tal caso, il Committente formula la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando allo 
stesso un termine non inferiore a 15 gg. per la presentazione delle proprie deduzioni. 
Acquisite e valutate negativamente le predette contro deduzioni ovvero scaduto il termine senza 
che l’Appaltatore abbia dedotto, il Committente risolve il contratto. 
Nel caso in cui l’esecuzione della Prestazione ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle 
previsioni contrattuali, il Committente assegna un termine non inferiore a 10 gg. per eseguire le 
operazioni in ritardo. Il termine decorre dal momento del ricevimento della comunicazione da parte 
dell’Appaltatore. 
In tal caso, qualora l’inadempimento permanga, il Committente si riserva il diritto di adottare i prov-
vedimenti che riterrà più opportuni allo scopo di non ritardare il termine anzidetto di ultimazione dei 
lavori, compresa l’esecuzione d’ufficio di determinate prestazioni ovvero l’affidamento a terzi. 
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Costituiscono comunque grave inadempimento e/o grave irregolarità che consente al Committente 
la risoluzione di diritto del contratto (art. 1456 C.C.), oltre alle fattispecie espressamente indicate 
nel presente Contratto, le seguenti fattispecie: 
a) frode nell'esecuzione della Prestazione; 
b) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione delle Prestazione; 
c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;  
d) sospensione dell’esecuzione della Prestazione da parte dell’Appaltatore senza giustificato 

motivo; 
e) rallentamento dell’esecuzione della Prestazione senza giustificato motivo, in misura tale da 

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal  contratto; 
f) subappalto illegittimo o abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

contratto; 
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso; 
h) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della Prestazione, quali il 

fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione. 

i) sospensione o decadenza dell’attestazione SOA a seguito di falsa documentazione o 
dichiarazione mendace. 

Nella ricorrenza di tali fattispecie, nel comunicare all’Appaltatore la risoluzione del contratto si pro-
cederà a redigere lo stato di consistenza delle attività compiute.  
In caso di fallimento, si stabilisce che sono di proprietà del Committente tutti i componenti e le in-
stallazioni già predisposti dall’Appaltatore a favore del Committente. L'Appaltatore è sempre tenuto 
al risarcimento dei danni a lui imputabili. 
Ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. il mancato utilizzo del 
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità fi-
nanziaria delle operazioni di cui al presente contratto, costituisce causa di risoluzione del contratto.  
 
 
ART. 33 – GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE 
Tutte le controversie inerenti il presente contratto comprese quelle conseguenti al mancato 
raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente Autorità 
Giurisdizionale. Si esclude espressamente il ricorso alla procedura arbitrale. 
Il Foro competente è esclusivamente quello di Torino. 
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 

 
ART. 34 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 
Formano parte integrante e sostanziale del contratto ancorché non materialmente allegati: 
• il Capitolato Speciale d’Appalto 
• i documenti richiamati nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
• la polizza assicurativa e la cauzione definitiva. 
 
ART. 35 - TRATTAMENTO FISCALE 
Ai fini fiscali i lavori di cui al presente Contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per 
cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 a-
prile 1986, n.131. 
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Committente. 
L’Appaltatore dichiara a tutti gli effetti di legge che l’appalto per l’esecuzione dei lavori di cui al pre-
sente Atto, viene effettuato nell’esercizio d’impresa, giusta l’art. 4 del D.P.R. citato, ed è soggetto 
all’IVA. 
 
ART. 36 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIMAFIA 
Si prende atto che l’Appaltatore ha presentato la certificazione antimafia e la comunicazione di cui 
all’art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187, relativo alla propria composizione societaria. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Torino, 
 
 
Per GTT  S.p.A.  
 
 
 
 
 
 
 
Per l’Appaltatore  
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 cod. civ., l’Appaltatore dichiara di espressamente approvare i 
seguenti articoli: art. 4 ( Modalità di esecuzione del contratto); art. 7 (Invariabilità del Corrispettivo); 
art. 15 (Penali per ritardi); art. 22 (Modalità di erogazione del corrispettivo); art. 23 (Interessi per ri-
tardato pagamento); art. 27 (Cessione del corrispettivo d’appalto); art. 30 (Modalità di proposizione 
delle contestazioni – Accordo bonario); art. 31 (Recesso dal contratto per volontà dei contraenti); 
art. 32 (Risoluzione del contratto – Fallimento dell’Appaltatore); art. 33 (Giurisdizione  e Foro com-
petente). 
Torino, 
 
 
 
 
Per l’Appaltatore  
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Art. 1. DEFINIZIONI 

Nel presente Capitolato ricorrono dizioni diverse per l'individuazione dei soggetti presenti nel contratto 

d'appalto. 

Si precisa in particolare che le dizioni: Impresa, Appaltatore, Assuntore, Ditta Aggiudicataria, sono da 

identificarsi nell'Impresa Aggiudicataria dei lavori. 

Le dizioni: Amministrazione, Ente Appaltante, Stazione Appaltante, GTT, Committente, individuano 

l'Ente Committente. 

Art. 2. OGGETTO DELL'APPALTO 

Art. 2.1 Generalità 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere necessarie per la realizzazione degli interventi 

di manutenzione straordinaria della galleria ferroviaria di Lanzo - Fase 2, nonché la realizzazione di un 

impianto d’illuminazione nelle gallerie naturali esistenti e di un impianto di forza motrice. 

Art. 2.2 Descrizione delle opere 

La lavorazione principale dell’intervento è rappresentata dalla realizzazione di un rivestimento 

pellicolare di protezione in calcestruzzo proiettato connesso alla massa rocciosa mediante bullonature 

sistematiche (con una geometria tale da agire come elemento stabilizzante sui diedri di roccia). 

Data la necessità di garantire in ogni punto della galleria il corretto inserimento in sezione delle 

sagome limite del materiale rotabile è prevista, in alcuni tratti, la demolizione puntuale di porzioni 

aggettanti di roccia con martellone demolitore ad alta energia d’urto, al fine di garantire un adeguato 

franco tra la sagoma limite di esercizio ferroviario e il rivestimento pellicolare in calcestruzzo proiettato 

(franco indicativo: 20 cm). 

Rispetto a quanto indicato nello studio del Politecnico di Torino e come già operato nella prima fase, 

nel progetto non sono state previste le iniezioni dell’ammasso roccioso mediante miscele di resine 

poliuretaniche e l’uso della guaina impermeabilizzante a spruzzo. Per la gestione degli stillicidi in galleria è 

prevista pertanto la realizzazione di elementi drenanti atti ad intercettare le venute d’acqua dall’ammasso 

roccioso, convogliandoli al piede della galleria a mezzo di tubi corrugati a doppia parete. 

Anche alcuni muri di rivestimento intermedi, intensamente ammalorati, dovranno essere demoliti, 

previo il consolidamento della roccia con barre metalliche interamente cementate da realizzarsi prima 

della demolizione. Dopo la loro demolizione si provvederà alla realizzazione del rivestimento pellicolare 

secondo lo schema standard analogo a quello utilizzato sulla roccia. 

Tutti gli interventi previsti realizzati con elementi di acciaio, andranno protetti contro le correnti 

vaganti e dovranno essere realizzati in ottemperanza alle norme di igiene e sicurezza specifici per le 

lavorazioni sotterranee. 
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Al termine della realizzazione delle opere di rivestimento della galleria in calcestruzzo proiettato, dovrà 

essere realizzata apposita segnaletica di sicurezza su tutta la galleria, compresa la parte già consolidata 

nel 2014. La suddetta segnaletica dovrà inoltre essere realizzata nelle altre gallerie della tratta montana 

per cui è prevista la realizzazione di nuovi impianti d’illuminazione e FM. 

Inoltre dovranno essere realizzati dei tratti di recinzione in corrispondenza dell’imbocco lato 

Germangnano, a chiusura e protezione dei varchi presenti tra i pilastri dell’implacato stradale sovrastante 

il binario. Le recinzioni dovranno essere realizzate con muretti in c.a. e pannelli in grigliato metallico. 

Impianti di illuminazione, forza motrice e messa a terra 

Per tutta la lunghezza della galleria di Lanzo dovrà essere installato un impianto di illuminazione e 

forza motrice da realizzare sopra il camminamento esistente. Inoltre, al fine di uniformare le 

caratteristiche impiantistiche delle gallerie della tratta montana della linea ferroviaria Torino-Ceres, nel 

presente progetto sono comprese tutte le opere per l’installazione di impianti analoghi a quelli della 

galleria di Lanzo rispettivamente nelle gallerie Castello, Prait, Roc Berton (Germagnano) e Rosello 

(Traves). 

Per evitare l'insorgere di correnti vaganti dovute alla dispersione di fatto della corrente di ritorno che 

percorre, almeno in parte, vie diverse dal circuito di ritorno (binario) quali strutture metalliche, terreno, 

armature di opere in cemento armato, è necessario realizzare un impianto di terra nella galleria di Lanzo 

come descritto nella documentazione progettuale.  

Elenco delle lavorazioni 

La tabella successiva indica nel dettaglio le fasi e le tipologie degli interventi da eseguire. 

Sez. Tratto Prog. (m) L  Lavorazioni 

  da a (m)  

     
Allestimento cantiere; 

Realizzazione piano carrabile su binario piattaforma ferroviaria. 

A 1 12,50 17,50 5,00 

2 17,50 55,56 38,06 

B 

 

4 63,25 71,14 7,89 

1. Idroscarifica del rivestimento esistente; 

2. Installazione di bulloni ad ancoraggio puntuale tipo CT Bolt M22 o equivalente, 
di lunghezza 3 m, cementati su tutta la lunghezza, con passo di 1,50 m ca.; 

3. Messa in opera delle staffe di ancoraggio per la rete metallica elettrosaldata; 

4. Messa in opera di staffe per l'ancoraggio delle mensole T.E.; 

5. Messa in opera della rete metallica elettrosaldata Ø 8mm, maglia 15x15 cm, 
da connettere alle staffe precedentemente installate ed alle teste dei bulloni;  

6. Messa in opera di calcestruzzo proiettato fibrorinforzato (quantità fibre 
metalliche = 30 kg/m3)  resistente all’attacco dei solfati, di spessore 8 cm min.; 

7. Realizzazione di elementi drenanti puntuali per la captazione degli stillicidi, 
formati da tubi corrugati Ø 63/51 mm. 

C 3 55,56 63,25 7,69 
1. Eventuale riprofilatura della calotta con martellone; 

2. Idroscarifica del rivestimento esistente; 

3. Installazione di bulloni ad ancoraggio puntuale tipo CT Bolt M22 o equivalente, 
di lunghezza 3 m, cementati su tutta la lunghezza, con passo di 1,50 m ca.; 
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4. Messa in opera delle staffe di ancoraggio per la rete metallica elettrosaldata; 

5. Messa in opera di staffe per l'ancoraggio delle mensole T.E.; 

6. Messa in opera della rete metallica elettrosaldata Ø 8mm, maglia 15x15 cm, 
da connettere alle staffe precedentemente installate ed alle teste dei bulloni; 

7. Messa in opera di calcestruzzo proiettato fibrorinforzato (quantità fibre 
metalliche = 30 kg/m3)  resistente all’attacco dei solfati, di spessore 8 cm min.; 

8. Realizzazione di elementi drenanti puntuali per la captazione degli stillicidi, 
formati da tubi corrugati Ø 63/51 mm. 

D 5 71,14 75,18 4,04 
1. Eventuale riprofilatura con martellone; 

2. Installazione di bulloni ad ancoraggio puntuale tipo CT Bolt M22 o equivalente, 
di lunghezza 3 m, cementati su tutta la lunghezza, con passo di 1,50 m ca.; 

3. Demolizione del rivestimento esistente; 

4. Messa in opera delle staffe di ancoraggio per la rete metallica elettrosaldata; 

5. Messa in opera di staffe per l'ancoraggio delle mensole T.E.; 

6. Messa in opera della rete metallica elettrosaldata Ø 8mm, maglia 15x15 cm, 
da connettere alle staffe precedentemente installate ed alle teste dei bulloni; 

7. Messa in opera di calcestruzzo proiettato fibrorinforzato (quantità fibre 
metalliche = 30 kg/m3)  resistente all’attacco dei solfati, di spessore 8 cm min.; 

8. Realizzazione di elementi drenanti puntuali per la captazione degli stillicidi, 
formati da tubi corrugati Ø 63/51 mm. 

6 75,18 140,00 64,82 

8 147,50 189,23 41,73 
E 

 
10 206,58 214,76 8,18 

F 7 140,00 147,50 7,50 

1. Riprofilatura con martellone di parti di roccia; 

2. Installazione di bulloni ad ancoraggio puntuale tipo CT Bolt M22 o equivalente, 
di lunghezza 3 m, cementati su tutta la lunghezza, con passo di 1,50 m ca.; 

3. Messa in opera delle staffe di ancoraggio per la rete metallica elettrosaldata; 

4. Messa in opera di staffe per l'ancoraggio delle mensole T.E.; 

5. Messa in opera della rete metallica elettrosaldata Ø 8mm, maglia 15x15 cm, 
da connettere alle staffe precedentemente installate ed alle teste dei bulloni; 

6. Messa in opera di calcestruzzo proiettato fibrorinforzato (quantità fibre 
metalliche = 30 kg/m3)  resistente all’attacco dei solfati, di spessore 8 cm min.; 

7. Realizzazione di elementi drenanti puntuali per la captazione degli stillicidi, 
formati da tubi corrugati Ø 63/51 mm. 

G 9 189,23 206,58 17,35 
1. Installazione di bulloni ad ancoraggio puntuale tipo CT Bolt M22 o equivalente, 

di lunghezza 3 m, cementati su tutta la lunghezza, con passo di 1,50 m ca.; 

2. Demolizione dei rivestimenti esistenti; 

3. Messa in opera delle staffe di ancoraggio per la rete metallica elettrosaldata; 

4. Messa in opera di staffe per l'ancoraggio delle mensole T.E.; 

5. Messa in opera della rete metallica elettrosaldata Ø 8mm, maglia 15x15 cm, 
da connettere alle staffe precedentemente installate ed alle teste dei bulloni; 

6. Messa in opera di calcestruzzo proiettato fibrorinforzato (quantità fibre 
metalliche = 30 kg/m3)  resistente all’attacco dei solfati, di spessore 8 cm min.; 

7. Realizzazione di elementi drenanti puntuali per la captazione degli stillicidi, 
formati da tubi corrugati Ø 63/51 mm. 

     
1 Ripristino via di corsa binario; 

2 Realizzazione segnaletica di sicurezza (gallerie di Lanzo, Castello, Prait, Roc 
Berton e Rosello); 

3 Realizzazione impianto illuminazione, forza motrice e messa a terra (gallerie di 
Lanzo, Castello, Prait, Roc Berton e Rosello); 
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4 Realizzazione muretti di recinzione nell’imbocco lato Germagnano; 

5 Smantellamento cantiere. 

L’esecuzione dei lavori è prevista nel periodo estivo.  

Per la descrizione dettagliata delle opere si rimanda alla Relazione Generale, al Capitolato Speciale 

d’Appalto – Parte tecnica ed agli elaborati grafici del progetto, che costituiscono parte integrante del 

presente Capitolato. 

Art. 2.3 Ammontare dell’appalto  

L’importo complessivo dei lavori a corpo e a misura ammonta ad € 733.925,45 + IVA così suddiviso: 

- € 627.047,64 + IVA, quale corrispettivo a corpo e a misura dei lavori, soggetto a ribasso 

d’asta; 

- € 106.877,81 + IVA, quale corrispettivo a corpo per costi aggiuntivi relativi alla sicurezza, non 

soggetto a ribasso d’asta.  

L’importo contrattuale sopra determinato s’intende al netto dell’IVA ed è fatta salva la liquidazione 

finale.  

Con il prezzo convenuto si intendono comprese e compensate: 

- tutte le spese relative agli oneri di tutte le opere da eseguirsi, nessuna esclusa; 

- tutte le spese per la fornitura, trasporto e imposte, nessuna eccettuata; 

- tutte le spese per fornire mano d'opera, attrezzi e macchinari idonei all'esecuzione delle opere 

nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro; 

- tutte le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori 

compresi nelle opere, fino alla piena e completa funzionalità di questa, e comunque tutte le 

attività a carico dell’Appaltatore così come esemplificate nel presente Capitolato. 

Nessuna richiesta per speciali compensi potrà essere avanzata per sopraggiunte condizioni di 

particolare difficoltà operativa o di approvvigionamento, nell'ambito dei termini stabiliti in Contratto. 

Art. 3. REQUISITI DELL’APPALTATORE  

Le lavorazioni di cui al presente appalto appartengono alle seguenti categorie: 

Categoria prevalente:  OG 4 “Opere d’arte nel sottosuolo” (classifica III) per un importo di € 

524.341,08.  

Altre categorie:  OG10 “Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione 

di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica 

illuminazione” (classifica I) per un importo di € 102.706,56. 
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Art. 4. OSSERVANZA LEGGI, DECRETI, CAPITOLATI, REGOLAMENTI IN MATERIA 

AMMINISTRATIVA, SOCIALE, ANTINFORTUNISTICA, FISCALE, BREVETTI 

In quanto non espressamente in contrasto con lo stesso Capitolato, si applicheranno le norme 

contenute nei seguenti provvedimenti, il cui contenuto comunque non ha carattere esaustivo, ma solo 

esemplificativo: 

· Il Codice Civile, Libro IV tit. III dell’Appalto; 

· Il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006; 

· Il D.P.R. 207/2010  

. Il D.M. 145/2000 per gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010. 

L’Impresa Appaltatrice dovrà inoltre attenersi nell’esecuzione del contratto, oltre alle norme già citate 

nel presente Capitolato, alle norme tecniche prescritte da leggi, decreti e regolamenti anche se emanati 

durante l’esecuzione dei lavori, che riguardino in qualunque modo l’oggetto del presente appalto; la 

Stazione Appaltante avrà il diritto di pretendere l’ottemperanza delle suddette norme anche se di esse 

non è fatto alcun cenno nel presente Capitolato/Contratto. 

In particolare l’Impresa Appaltatrice dovrà rispettare: le norme C.N.R., le norme U.N.I. le norme 

C.E.I., le disposizioni impartite dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dall’ A.S.L. e dall’ ISPESL , nonché 

le norme e disposizioni di sicurezza previste per gli impianti ferroviari di GTT. 

L’Impresa Appaltatrice si impegna nell’esecuzione dei lavori all’osservanza di tutte le leggi e norme 

relative al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale verso i propri dipendenti, assumendo su 

di sé e lasciandone manlevata ed indenne la Committente da ogni qualsivoglia responsabilità per proprie 

inadempienze al riguardo. 

L’Impresa Appaltatrice assumerà a proprio carico ogni diritto di terzi che debba essere corrisposto per 

esecuzione di opere o loro parti sottoposto a privative aziendali. 

Conseguentemente l’Impresa Appaltatrice garantisce e rende manlevata ed indenne la Committente 

contro qualsiasi azione, reclamo o molestia da parte di terzi per brevetti di invenzioni, privative industriali 

o per qualsiasi altro motivo, relativi a complessivi, apparecchiature, dispositivi e procedimenti adottati 

nell’esecuzione delle opere. 

Le indicazioni in progetti, in offerta, in contratto, di particolari caratteristiche tecniche, anche se 

rientranti nelle rivendicazioni di brevetti di terzi, non ingenerano alcuna responsabilità da parte della 

Stazione Appaltante. 

Art. 5. PIANI DI SICUREZZA - RISCHI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA 

I lavori oggetto del presente Capitolato rientrano nel Titolo IV del D.Lgs 81/2008 e pertanto è stato 

redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del predetto decreto. 

L’Impresa Aggiudicataria è obbligata, a norma dell’art. 131 comma 2 lett. c) D.Lgs 163/2006 a 

predisporre un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
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responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano di 

dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento. Tale piano dovrà essere redatto in conformità a 

quanto prescritto nel D.Lgs 81/2008. 

Tale piano dovrà contenere anche il dettaglio delle relative responsabilità all’interno 

dell’organizzazione aziendale relativamente alla gestione del piano operativo stesso. Tali variazioni ed 

integrazioni formeranno parte integrante del Contratto d’Appalto. 

In particolare l’Impresa è tenuta ad uniformarsi senza riserva alcuna alle disposizioni impartite dal 

Coordinatore in sede di esecuzione nonché garantire la propria disponibilità a tutte le operazioni di 

coordinamento richieste dal Coordinatore stesso e a tutte le disposizioni previste dal suddetto piano. 

In ogni caso si ricorda che l’osservanza del Piano di Sicurezza non esclude il rispetto di tutte le norme 

e leggi preesistenti nel campo della sicurezza nei confronti delle quali l’Impresa rimane totalmente 

responsabile. 

L’Impresa durante l’esecuzione dell’opera è tenuta a curare: 

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 

b) la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti 

definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; 

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; 

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e 

dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei 

lavoratori; 

e) la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali in 

particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; 

f) l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari 

tipi di lavoro o fasi di lavoro; 

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; 

h)  le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere, con 

particolare riguardo alla presenza di esercizio ferroviario e della linea aerea di trazione elettrica 

ferroviaria; 

L’Impresa Appaltatrice non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di 

quanto stabilito nel presente articolo. 

Resta inteso che eventuali accoglimenti da parte del Coordinatore della fase esecutiva delle 

modificazioni ed integrazioni proposte dall’Appaltatore non possono in alcun modo giustificare variazioni 

od adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 

Tutti i lavori, oggetto del presente appalto, dovranno essere eseguiti in prossimità della 

linea ferroviaria prevalentemente in assenza della circolazione treni per il trasporto 

pubblico, e comunque con la possibile presenza di personale GTT e/o di altre Imprese. 
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In tal senso l’Appaltatore è obbligato a programmare le proprie attività, oltre che con le 

figure incaricate per il cantiere specifico (Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza 

in fase di esecuzione) anche con i Responsabili dell’esercizio ferroviario. 

Art. 6. CAMPIONATURE E PROVE 

L'Assuntore dovrà provvedere alla campionatura dei materiali e alle prove secondo quanto prescritto 

dalle normative vigenti e dalla Direzione dei Lavori. 

La Ditta aggiudicataria dell’appalto, prima dell’inizio dei lavori deve specificare dettagliatamente e con 

chiarezza al Direttore dei Lavori, allegando le schede tecniche, quali materiali intende adoperare al fine di 

garantire, verificare se ricorre, l’equivalenza e la compatibilità con quelli originari preesistenti, scegliendoli 

comunque fra quelli tecnologicamente più avanzati proposti dal libero mercato sempre nel rispetto delle 

caratteristiche tecniche richieste nel capitolato e con precedenza tra i tipi di più recente adozione in 

dotazione ai magazzini aziendali o già installati. 

La Direzione Lavori si riserva ogni decisione in ordine all’accettazione dei materiali e a richiesta 

sempre della Direzione Lavori, l’impresa dovrà provvedere alle campionature, prove ed analisi ritenute 

necessarie. 

Le prove ed analisi dovranno essere effettuate in Laboratori Ufficiali od approvati dalla Direzione 

Lavori. L’onere per le prove è a totale carico dell’Assuntore. 

I risultati ottenuti in detti laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti, e ad essi si farà 

riferimento a tutti gli effetti del presente Appalto. 

Qualora i risultati delle prove fossero anche soltanto parzialmente deficienti il Committente si riserva la 

facoltà di non approvare i materiali che a suo insindacabile giudizio risultino non corrispondenti alle 

prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto. 

L’Assuntore avrà a suo carico gli oneri conseguenti a tali provvedimenti. 

In caso di controversia si procederà secondo quanto disposto dall’art. 167 del D.P.R. 207/2010.  

Art. 7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

L’Assuntore dovrà predisporre le aree di cantiere senza che queste interferiscano con le attività e la 

viabilità esistente e comunque con riferimento a quanto disposto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

Tali aree dovranno essere opportunamente circoscritte con recinzioni e/o barriere che ne interdicano 

l’ingresso ai non addetti, con l’utilizzo di opportuna segnaletica di sicurezza e cartellonistica di cantiere. 

Nell'ambito delle aree suddette, l'Assuntore dovrà predisporre locali idonei alle proprie necessità per 

deposito (anche dei materiali e manufatti forniti dal Committente), officina, uffici, spogliatoi, mensa e 

servizi sanitari, laddove richiesti. 
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Inoltre, prima di procedere all'impianto di cantiere, dovrà sottoporre al benestare della Direzione dei 

Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, una planimetria con l'indicazione dei 

locali, impianti, servizi, ecc. 

Per l'esecuzione dei lavori l'Assuntore dovrà disporre di attrezzature e mezzi d'opera perfettamente 

idonei ed adeguati al lavoro da compiere e rispondenti alle norme antinfortunistiche. È vietato l'uso di 

attrezzature e mezzi d'opera predisposti da altre Ditte operanti nel cantiere, salvo esplicita autorizzazione 

della Direzione dei Lavori. 

Le maestranze dell'Assuntore dovranno essere dotate di ogni mezzo di protezione antinfortunistico 

richiesto da leggi e regolamenti. 

La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di richiedere l'allontanamento delle maestranze che non si 

attenessero alle norme di sicurezza sul lavoro. 

Si intendono totalmente a carico dell'Assuntore: il montaggio, la manutenzione, lo smontaggio ed il 

trasporto di tutti gli impianti di cantiere dell'Impresa stessa. 

Si fa obbligo all'Assuntore di provvedere a propria cura e spese alla sorveglianza di tutto il cantiere 

anche per quanto riguarda i materiali di proprietà del Committente e consegnato all'Impresa, per la 

durata dei lavori. 

La sorveglianza diurna e notturna, a mezzo di guardiani di sua fiducia, è a carico dell'Impresa 

Aggiudicataria e nessuna responsabilità si assume il Committente circa eventuali ammanchi, guasti o 

deterioramenti a materiali ed impianti di proprietà dell'Impresa, in opera o a piè d'opera. 

L'Assuntore dovrà provvedere a fornirsi a sua cura e spese dell'energia elettrica, dell'acqua e del 

collegamento telefonico occorrenti per il funzionamento del cantiere. 

L'Assuntore dovrà comunicare i nominativi e le attribuzioni del proprio personale dipendente per il 

quale richiede autorizzazione a risiedere continuamente o saltuariamente nel cantiere, nonché 

comunicare gli elementi identificativi degli automezzi autorizzati ad entrare nell’area. 

All'infuori delle persone autorizzate è tassativamente vietato pernottare nell'area di cantiere. 

L'Assuntore è tenuto a rispondere delle azioni del proprio personale dipendente. 

L'Assuntore dovrà dotare il proprio cantiere di lavoro di opportune protezioni quali steccati, reti, 

barriere di sicurezza, cavalletti, ecc. regolarmente eseguiti secondo le norme di Legge antinfortunistiche e 

secondo quanto si renderà necessario durante la condotta dei lavori. 

A semplice richiesta della Direzione Lavori, l'Assuntore effettuerà tutte le opere e le predisposizioni 

che saranno prescritte. 

Materiali e mano d'opera, dovranno accedere al cantiere solo in condizioni e tragitti da concordare con 

la Direzione Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione tenendo conto in modo 

prioritario delle esigenze del servizio. 
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Nella delimitazione dell’area cantiere non dovranno essere inibiti i passi carrai e pedonali prospicienti 

le vie di coronamento, eventualmente esistenti. Saranno a cura della Ditta Aggiudicataria tutte le opere 

necessarie per mantenere tali accessi, predisponendo eventuali opere provvisorie e definitive. 

Le operazioni occorrenti per l’esecuzione dei lavori dovranno avvenire nel rispetto delle norme vigenti 

sull’inquinamento ambientale; in particolare l’Impresa aggiudicataria dovrà impiegare nell’esecuzione 

degli interventi, attrezzature insonorizzate tali da non superare i limiti di rumorosità riportati nella 

“Raccomandazione Internazionale ISO 1966”, nella circolare n. 162 del 23 settembre 1971 del Ministero 

della Sanità, in tutte le norme attualmente in vigore, anche se non specificate ed in quelle di successiva 

emanazione. 

Art. 8. OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO 

Le eventuali occupazioni temporanee che si dovessero rendere necessarie per motivi logistici 

strettamente legati all’organizzazione dei cantieri da parte dell’Appaltatore, saranno totalmente a carico 

dell’Appaltatore stesso e dovranno essere autorizzate dai Comuni se trattasi di suolo pubblico, mentre nel 

caso di aree private l’Appaltatore dovrà accordarsi direttamente con il proprietario. 

Art. 9. PROGRAMMA LAVORI-TERMINE DI ULTIMAZIONE 

Gli interventi previsti dal Capitolato dovranno essere completati entro 72 (settantadue) giorni 

naturali e consecutivi (salvo miglioramento offerto) con decorrenza dalla data del verbale di consegna 

dei lavori o dalla consegna di urgenza, in pendenza della stipula del contratto. 

L’avvio dei lavori è previsto indicativamente per fine giugno 2015 (22/06/15) per concludersi quindi ai 

primi di settembre salvo miglioramento offerta; in concomitanza con il periodo di sospensione 

dell’esercizio ferroviario autorizzato dall’Agenzia per la Mobilità Metropolitana Regionale. 

Si segnala che la prevista fine lavori come sopra ipotizzata è necessaria per consentire la riattivazione 

dell’esercizio ferroviario in data 13 settembre 2015, tenuto conto che al termine dei lavori occorrerà 

procedere al rimontaggio della linea di trazione elettrica, precedentemente rimossa per consentire 

l’esecuzione delle opere in appalto, e ai collaudi per la rimessa in esercizio della linea.  

I tempi per l’esecuzione dei lavori comprendono il tempo occorrente per lo svolgimento di tutte le 

procedure necessarie per effettuare eventuali occupazioni temporanee di suolo pubblico e/o privato, 

ordinanze per l’occupazione di strade, ecc.  

Le suddette procedure sono a totale carico e responsabilità dell’Appaltatore ed i relativi oneri si 

intendono compresi nell’importo dell’Appalto.  

Nessuna eccezione potrà sollevare l’Impresa per eventuali sospensioni di lavori causate da: 

− difficoltà di reperimento, sistemazione e scarso rendimento della manodopera; 
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− disposizioni o richieste di Autorità, Enti, Organi Sindacali, relative all’amministrazione delle 

maestranze, alle dotazioni e all’organizzazione degli impianti di produzione, alle prescrizioni 

sull’esecuzione del lavoro, a provvedimenti e predisposizioni antinfortunistiche; 

− irregolarità, sospensione o deficienze nei servizi di trasporto; 

− insufficienza, sospensioni e limitazioni nell’erogazione di energia elettrica, acqua, ecc.; 

− difficoltà di reperimento e ritardo di consegna dei materiali, dei manufatti, dei mezzi d’opera e 

delle attrezzature, anche per difetti di fabbricazione; 

− mancato ottenimento di pareri, nulla-osta, ordinanze e autorizzazioni alle eventuali occupazioni 

temporanee di suolo pubblico e/o privato. 

Qualora si verificassero scioperi di natura sindacale e se il complesso delle giornate di sciopero per 

tutta la durata dei lavori sarà inferiore a due giorni, non saranno ammesse deroghe alla consegna. Se la 

sospensione però supererà nel complesso i due giorni, si ammetterà uno spostamento della data di 

consegna di tanti giorni quanti saranno stati i giorni effettivamente persi per gli scioperi. Il 

riconoscimento delle giornate perse per sciopero come sopra regolamentato sarà applicabile se, in ogni 

giorno di sciopero, almeno il 60% (sessanta per cento) delle maestranze mediamente presenti in cantiere 

si asterrà dal lavoro. 

Si precisa che saranno presi in considerazione unicamente scioperi proclamati in sede nazionale, per 

vertenze sindacali di categoria, escludendo quelle limitate al cantiere e all’Azienda e motivate da vertenze 

particolari dell’Assuntore. 

L'Assuntore con l'accettazione del lavoro implicitamente ammette di essere già in possesso di tutti i 

mezzi d'opera necessari e di aver valutato tutti gli oneri dipendenti dallo svolgersi del lavoro sia in orario 

normale che nell’eventualità di dover impiegare maestranze in orario straordinario anche festivo. 

Nessun maggior compenso spetterà all’Assuntore per interventi in turni di orario straordinario e 

festivo. 

In caso di danni causati da forza maggiore e influenti sostanzialmente sull’esecuzione del contratto, si 

fa riferimento alla legislatura vigente e comunque: 

− l’Appaltatore informerà per iscritto il Committente entro 15 giorni dall’accaduto fatto di forza 

maggiore; 

− la forza maggiore dovrà essere dichiarata da un’Autorità competente; 

− la forza maggiore deve avere causato il danno o il ritardo. 

Art. 10. ORARIO DI LAVORO  

L’Impresa si impegna all'esecuzione dei lavori entro il normale orario contrattuale della categoria di 

appartenenza e in ore notturne e festive. 

Di ciò dovrà essere tenuto conto nel dimensionamento della forza operativa destinata all'esecuzione 

dei lavori per il rispetto dei termini contrattuali. 
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L’Assuntore si impegna ad eseguire, su richiesta della Direzione Lavori, eventuali lavori supplementari 

di natura strettamente attinente l’oggetto del presente capitolato Speciale. 

Art. 11. ACCETTAZIONE E COLLAUDI DELLE OPERE - CONTO FINALE 

Entro tre mesi dal certificato di ultimazione dei lavori sarà emesso il certificato di regolare esecuzione 

come meglio specificato nello schema di contratto.  

La contabilità finale dei lavori verrà redatta nel termine di 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori 

accertata e certificata dalla Direzione Lavori. 

Con il conto finale saranno restituite le ritenute di legge, fatta salva la compensazione con eventuali 

crediti vantati da GTT SpA e/o dagli enti previdenziali e assicurativi. 

L’Amministrazione sottoporrà il conto finale all’Appaltatore per la firma da effettuarsi entro 30 giorni. 

Art. 12. PENALITA’ E PREMI DI ACCELERAZIONE 

Per le penalità si rinvia allo schema di contratto. 

Non sono dovuti premi di accelerazione. 

Art. 13. PAGAMENTI E RITENUTE 

Si rinvia allo schema di contratto.  

Art. 14. LAVORI IN ECONOMIA A MISURA - MAGGIORAZIONI 

Le eventuali prestazioni di manodopera per lavoro retribuito in economia vengono calcolate ad ora 

intera o frazione di mezz’ora, e compensate secondo il costo orario indicato nei prezziari vigenti. 

I suddetti corrispettivi per la manodopera relativa ai lavori in economia saranno maggiorati del 

24,30% (ventiquattro virgola trenta per cento) per quota “spese generali ed utili” dell’Assuntore. 

La GTT si riserva la facoltà di ordinare l’esecuzione di determinati lavori in economia ed a misura, 

prolungando il normale orario di lavoro sino al limite di 24 ore su 24, tanto nei giorni feriali come nelle 

giornate festive. 

In tal caso, verranno applicate le maggiorazioni relative a prestazioni in orario diurno feriale, notturno 

feriale, orario festivo ed orario notturno festivo, restando inteso che per eventuali prestazioni 

straordinarie che l’Impresa, a sua discrezione, ritenesse opportuno effettuare, nessun maggior compenso 

verrà riconosciuto. 

Si intende per lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22.00 alle ore 6.00 - per lavoro festivo quello 

relativo ai giorni ritenuti tali dal calendario civile - per lavoro notturno festivo quello eseguito dalle ore 00 

(zero) del giorno festivo alle ore 6.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00 dello stesso giorno. 
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Art. 15. ELENCO ELABORATI 

L’appalto avrà luogo secondo le condizioni e le modalità stabilite nel presente Capitolato. A 

completamento delle indicazioni predette potranno essere precisate dalla Direzione Lavori ulteriori 

indicazioni in corso d’opera, anche tramite tavole di disegno o disegni di particolari esecutivi, in scala 

adeguata, al fine dell’esatta interpretazione del progetto e dei dettagli costruttivi. 

Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, anche se non materialmente allegati al 

contratto stesso, oltre al presente capitolato: 

 

Codice  Titolo Elaborato Rev. 

1 TCLAN GAL F2 PE RL 000 Elenco Elaborati 00 

2 TCLAN GAL F2 PE RL 001 Relazione Generale 00 

3 TCLAN GAL F2 PE RL 002 Relazione geotecnica e di calcolo delle strutture 00 

4 TCLAN GAL F2 PE RL 003 Documentazione tecnica rilievo laser scanner 3D 00 

5 TCLAN GAL F2 PE RL 004 Cronoprogramma 00 

6 TCLAN GAL F2 PE RL 005 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti  00 

7 TCLAN GAL F2 PE RL 006 Capitolato Speciale d'Appalto (parte tecnica) 00  

8 TCLAN GAL F2 PE RL 007 Capitolato Speciale d'Appalto (parte amministrativa) 00 

9 TCLAN GAL F2 PE RL 008 Piano di Sicurezza e Coordinamento 00 

10 TCLAN GAL F2 PE RL 009 Fascicolo con le caratteristiche dell'opera  00 

11 TCLAN GAL F2 PE RL 010 Elenco Prezzi Unitari 00 

12 TCLAN GAL F2 PE RL 011 Computo Metrico 00 

13 TCLAN GAL F2 PE RL 012 Computo Metrico Estimativo 00 

14 TCLAN GAL F2 PE RL 013 Quadro di incidenza della manodopera  00 

15 TCLAN GAL F2 PE RL 014 Schema di Contratto  00 

16 TCLAN GAL F2 PE RL 015 Quadro economico 00 

17 TCLAN GAL F2 PE DS 016 Corografia dell'intervento 00 

18 TCLAN GAL F2 PE DS 017 Estratti P.R.G.C. e Catastali - Vista aerea 00 

19 TCLAN GAL F2 PE DS 018 Quadro complessivo tratte d'intervento - Planimetria e 
profili longitudinali 00 
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20 TCLAN GAL F2 PE DS 019 Interventi tipologici in progetto - Sezione tipo A 00 

21 TCLAN GAL F2 PE DS 020 Interventi tipologici in progetto - Sezione tipo B 00 

22 TCLAN GAL F2 PE DS 021 Interventi tipologici in progetto - Sezione tipo C 00 

23 TCLAN GAL F2 PE DS 022 Interventi tipologici in progetto - Sezione tipo D 00 

24 TCLAN GAL F2 PE DS 023 Interventi tipologici in progetto - Sezione tipo E 00 

25 TCLAN GAL F2 PE DS 024 Interventi tipologici in progetto - Sezione tipo F 00 

26 TCLAN GAL F2 PE DS 025 Interventi tipologici in progetto - Sezione tipo G 00 

27 TCLAN GAL F2 PE DS 026 Fasi esecutive - Sezione tipo A 00 

28 TCLAN GAL F2 PE DS 027 Fasi esecutive - Sezione tipo B 00 

29 TCLAN GAL F2 PE DS 028 Fasi esecutive - Sezione tipo C 00 

30 TCLAN GAL F2 PE DS 029 Fasi esecutive - Sezione tipo D 00 

31 TCLAN GAL F2 PE DS 030 Fasi esecutive - Sezione tipo E 00 

32 TCLAN GAL F2 PE DS 031 Fasi esecutive - Sezione tipo F 00 

33 TCLAN GAL F2 PE DS 032 Fasi esecutive - Sezione tipo G 00 

34 TCLAN GAL F2 PE DS 033 Particolari costruttivi 00 

35 TCLAN IMP F2 PE DS 001 Impianti - Galleria di Lanzo - Planimetria 00 

36 TCLAN IMP F2 PE DS 002 Impianti - Galleria di Lanzo - Sezione longitudinale 00 

37 TCLAN IMP F2 PE DS 003 Impianti - Galleria di Lanzo - Schema elettrico 00 

38 TCLAN IMP F2 PE DS 004 Impianti - Galleria Castello - Planimetria 00 

39 TCLAN IMP F2 PE DS 005 Impianti - Galleria Castello - Sezione longitudinale 00 

40 TCLAN IMP F2 PE DS 006 Impianti - Galleria Castello - Schema elettrico 00 

41 TCLAN IMP F2 PE DS 007 Impianti - Galleria Prait - Planimetria 00 

42 TCLAN IMP F2 PE DS 008 Impianti - Galleria Prait - Sezione longitudinale 00 

43 TCLAN IMP F2 PE DS 009 Impianti - Galleria Prait - Schema elettrico 00 

44 TCLAN IMP F2 PE DS 010 Impianti - Galleria Roc Berton - Planimetria 00 

45 TCLAN IMP F2 PE DS 011 Impianti - Galleria Roc Berton - Sezione longitudinale 00 
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46 TCLAN IMP F2 PE DS 012 Impianti - Galleria Roc Berton - Schema elettrico 00 

47 TCLAN IMP F2 PE DS 013 Impianti - Galleria Rosello - Planimetria 00 

48 TCLAN IMP F2 PE DS 014 Impianti - Galleria Rosello - Sezione longitudinale 00 

49 TCLAN IMP F2 PE DS 015 Impianti - Galleria Rosello - Schema elettrico 00 

 

 
Firma e timbro dell’Appaltatore ___________________________________________________ 



Pag. 16 di 16 
 

 

FERROVIA TORINO-CERES 
Interventi di manutenzione straordinaria della galleria 

ferroviaria di Lanzo - Fase 2 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

PARTE AMMINISTRATIVA 

PE - REV. 00 

 

 

Infra.To – Infratrasporti.To S.r.l.  

Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile sono specificatamente approvate con la sottoscrizione del 

presente articolo tutte le clausole del presente capitolato. 

 

 

 

Firma e timbro dell’Appaltatore ___________________________________________________ 
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