

**APPALTO GTT N. 86/2016**

**“INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RINNOVO E RIPRISTINO DELLE BANCHINE,  
ATTREZZATURE E IMPIANTI DELLE FERMATE GTT - PERIODO 2016-2019”**

**CHIARIMENTO N. 4**

Si riportano le risposte ai quesiti formulati da un Concorrente.

**Quesiti**

*Relativamente all'appalto in oggetto citato, con la presente, siamo a porre i seguenti quesiti:*

- 1. Schema di contratto ART. 22 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO: quali sono i tempi di pagamento di tutti i SAL (ad eccezione di quello finale che è riportato nell'art.)?*
- 2. Schema di contratto ART. 22 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO: relativamente all'anticipazione del 20% e al D.Lgs 50/2016 art. 35 comma 18, entro quanti giorni viene effettuato il pagamento? Relativamente al recupero, lo stesso viene effettuato entro i primi 12 mesi del contratto o entro l'anno solare di stipula del contratto?*
- 3. in caso di ATI è prevista la fatturazione e il pagamento in capo ad ogni componente della stessa?*

**Risposte**

- 1) In analogia a quanto già indicato per il pagamento della rata di saldo, anche le fatture relative agli altri SAL saranno pagati a 60 giorni fine mese data fattura.
- 2) Il pagamento dell'anticipazione è previsto nei termini previsti dallo stesso art. 35 comma 18 D.Lgs. 50/2016. Il recupero dell'anticipazione viene effettuato entro i primi 12 mesi di esecuzione del contratto.
- 3) Si risponde affermativamente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Giuseppe Dasso)

**DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE**